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ANEXO 7 - CRITERIOS PARA ANALISE 2a ETAPA - PLANO DE TRABALHO

Serao utilizados como criterios de avaliagao do piano de trabalho os

itens discriminados neste anexo. Eles estao organizados em blocos que estao

subdivididos em quadros da seguinte maneira:
A pontuagao maxima de urn piano de trabalho e 130 pontos e e

composta pelo somatorio dos Blocos A e B conforme apresentado no quadro

abaixo.

PONTUAQAO MAXIMA DO PLANO DE TRABALHO 130
Bloco A1-Aderencia da execupao das atividades/ metas do Plano de
Trabalho em relapao a proposta Tecnica: Metodologia de Execupao das
Atividades (descripao das atividades)

70

Bloco A2 -Nivel de execupao das Atividades/metas do Plano de Trabalho:
cronograma 40

Bloco B - Execupao financeira dos recursos: cronograma 20

Seguem nos proximos quadros os temas, criterios, variaveis e pontuapoes

dos Blocos citados acima.
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Bloco A Quadro 1: Aderencia da execugao das atividades/ metas do Plano de Trabalho em relagao a proposta Tecnica
CRITERIO VARIAVEL

1. Atividades da etapa de Mobilizagao e
Selegao do Publico

1.1. Cita e descreve plenamente como as atividades da etapa serao executadas,
agregando conteudo ao edital. (0-10 pontos)

1.2. As atividades estao em harmonia com o objetivo. (0-10 pontos)

1.3. As atividades garantem a participagao ampla das parceiras e representantes dos
grupos de beneficiaries dos territories do lote (0-5 pontos)

2. Atividades da etapa de Diagnostico e
Cadastros das UFPAs

2.1. Cita e descreve plenamente como a atividade de Visitas de Diagnostico,
Caracterizagao das UFPAs e Cadastro das Familias Beneficiarias da etapa sera
executada, agregando conteudo ao edital. (0-5 pontos)

2.2. As atividades tern relagao com a justificativa e objetivos da proposta. (0-10 pontos)

3. Atividades da etapa de Regularizagao
Ambiental e Acesso ao Credito 3.1. Descreve plenamente como as atividades da etapa serao executadas, agregando

conteudo ao edital. (0 - 20 pontos)

4. Atividades da etapa de Formalizagao do
CAR

4.1. Descreve plenamente como as atividades da etapa serao executadas, agregando
conteudo ao edital. (0-5 pontos)
4.2. As atividades demonstram ter urn encadeamento com as atividades anteriores. (0 -
5 pontos)
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Bloco A Quadro 2 - Nivel de execugao das Atividades/metas do Plano de Trabalho
Cronograma financeiro

CRITERIO VARIAVEL

1. 0 Plano de Trabalho possui coerencia e segue as
orientagbes do edital nos itens metodologicos, financeiros e
quantitativos.

2. O Plano de Trabalho esta de acordo com o exigido no edital e esta pronto para ser
executado. (0 a 40 pontos)

Bloco B Quadro 1 - Execugao financeira dos recursos

Cronograma financeiro

CRITERIO VARIAVEL

1. Respeito ao valor maximo do lote. 1.1 A proposta respeitou o valor maximo o lote. (0 ou 10 pontos).

2. Respeito ao valor unitario minimo e
maximo de cada atividade. 2.1 A proposta respeitou o valor unitario minimo e maximo de cada atividade. (0 ou 10 pontos).


