

## ANEXO 2 – PRECIFICAÇÃO DAS METAS

Para as ações de ATER aos Povos Yanomami, estão previstos o montante de R\$ 9.501.999,90 (nove milhões, quinhentos e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), destinado ao atendimento 2.173 UFPA's, durante o período de 12 meses, nas áreas de abrangência e condições técnicas dispostas no edital. O quadro 01 apresenta as características gerais de atendimento:

### Quadro 01 – Resumo das atividades para Povos Yanomami

Descritivo	Quant.	Observações
Número de Lotes	1	Envolvendo municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, todos localizados na Região Alto Rio Negro, estado do Amazonas.
Núcleos Operacionais	03	Conforme distribuição e concentração do público beneficiário, sendo um em cada município abrangido.
Número de UFPA's	2.173	Formado por famílias integrantes dos Povos Yanomami, nos três municípios de abrangência.
Número de Metas	7	Todas as atividades de execução e comprovação obrigatória.
Prazo de duração dos atendimentos	12 meses	Tempo previsto para início das atividades e vigência do Contrato de Gestão da ANATER/MDA.
Valor médio por UFPA	R\$ 4.372,75	Média considerando, prazo de duração e investimento total e número de famílias
Valor total da ação de ATER	<b>Máximo de R\$ 9.501.999,90</b>	

Tendo esses parâmetros gerais, os itens de despesas mensurados para esse edital foram organizados em 05 grupos de despesas identificados da seguinte forma: Mão de Obra, Hospedagem e Alimentação, Transporte, materiais e Infraestrutura e Despesas Administrativas:

- a) No grupo de despesa “**mão de obra**” foram elencados os seguintes itens de despesas:
- Hora técnica de coordenação e gestão metodológica;

- Hora técnica prestação de serviços de ATER em nível Superior para maior complexidade;
  - Hora técnica de prestação de serviços de ATER em nível médio, para média complexidade e ações com repetições elevadas;
  - Valores para diárias de interprete/tradutor;
  - Valores de diárias para serviços de articulação, mobilização e guia local;
  - Despesas com apoio recepcionistas, registros, relatoria, monitoria eventos coletivos.
- b) Já no grupo de despesa denominado “**hospedagem e alimentação**” foram contabilizados os seguintes itens:
- Diárias para equipe de ATER, sem pernoite;
  - Diárias para equipe de ATER, com pernoite;
  - Diária para participantes de evento do projeto, com pernoite;
  - Adicional por missão/escala ininterruptas;
  - Alimentação para participantes de eventos coletivos com mais de 4h de duração;
  - Fração diária de Kit de pernoite, formado por mochila, rede, barraca, mosquiteiro, lanterna, cobertor térmico, ração humana e outros itens de acampamento.
- c) No grupo “**Transporte**” os itens alocados foram:
- Despesa com combustível (10km/l);
  - Despesas operacionais com veículo (aluguel ou depreciação)
  - Despesa com deslocamentos aéreos (pessoa/trecho);
  - Despesa com deslocamento fluvial (barco/pessoa/trecho);
  - Ressarcimento de combustível para participantes de eventos coletivos (mobilização) 10 litros/pessoa.
- d) No grupo “**Materiais e Infraestrutura**”:
- Materiais de uso coletivo para eventos;
  - Materiais didáticos/publicitário;
  - Locação de espaço maior (até 150 pessoas);
  - Locação de espaço menor (até 75 pessoas);

- Aluguel de equipamentos de som, imagem, projeção;
- Despesa com café, água e descartáveis;
- Despesa com aluguel de internet móvel (diária);
- Despesa para redução de impacto ambiental (diária);

e) No grupo “**Despesas Administrativas**”, foram previstas as seguintes despesas:

- Despesa com internet/telefonia uso fixo;
- Custo administrativo;
- Alimentação de participante (eventos coletivos);
- Produção de materiais didático ou programático;
- Locação de espaços realização eventos coletivos (maior);
- Locação de espaços realização eventos coletivos (menor);
- Custos administrativo, despesas fiscais e retrabalho para entidade sem fins lucrativos (6%);

**Quadro 02 - Itens de despesas que compõem a precificação**

PAINEL DE CONTROLE		
Centro de custo e itens despesas		UNIDADE
Mão de Obra	Coordenação e gestão Metodológica (+75%)	R\$ 126,00
	Nível Superior (+ 75% custas trabalhistas)	R\$ 115,00
	Nível Médio (+ 100% custas trabalhistas)	R\$ 44,00
	Intérprete Yanomami (diária)	R\$ 249,00
	Articulação, mobilização e guia local (diária)	R\$ 212,50
	Apoio/Recepcionista/Monitoria Inf.	R\$ 24,00
Hospedagem e Alimentação	Diária Equipe ATER (SEM PERNOITE)	R\$ 90,00
	Diária Equipe ATER (COM PERNOITE)	R\$ 220,00
	Diária para participantes (com pernoite)	R\$ 180,00
	Adicional por missão/escala ininterrupta	R\$ 125,00
	Alimentação Participante (evento coletivo)	R\$ 45,00
	Kit de Pernoite (Mochila, rede, barraca, mosquiteiro, lanterna e cobertor térmico) R\$ 480,00	R\$ 80,00
Transporte	Gasolina e desp. Veicular (10km/l)	R\$ 9,90
	Despesas operacionais com veículo	R\$ 185,00
	Deslocamento aéreo (pessoa/trecho)	R\$ 1.134,50
	Despesa barco voadeira pessoa/trecho por hora	R\$ 150,00
	Ressarcimento combustível participante 10L	R\$ 99,00
Materiais e Infraestrutura	Material Coletivo de apoio para eventos	R\$ 300,00
	Material didático/publicitário	R\$ 15,00

	Locação espaço maior (até 100 pessoas)	R\$ -
	Locação Espaço menor (até 50 pessoas)	R\$ 140,00
	Aluguel de Som/equipamento	R\$ 150,00
	Despesa café, água e copos descartáveis *	R\$ 215,00
	Despesas com aluguel de Starlink Dia/Mês	R\$ 120,00
	Despesa (diária) para redução de impacto ambiental	R\$ 150,00
<b>Despesas Administrativas</b>	Custo Internet/telefonias	R\$ 350,00
	Custo administrativo e fiscal (p/a entidade)	6,00 (%)
	Despesa com transporte institucional	R\$ 200,00
	Seguro de vida equipe e EPI (contrato coletivo)	R\$ 60,30
	Despesas com aluguel de Starlink Dia/Mês	R\$ 107,00

Os valores apresentados nessa tabela foram lastreados por normas ou Leis de pisos salariais, médias nacionais, regionais e expectativas de desembolsos e/ou percentuais de remuneração de trabalho de ATER utilizados pela ANATER em outras chamadas, além de fontes de pesquisa nacionais.

As tabelas a seguir fazem parte do detalhamento dos itens e valores unitários e totais de cada uma das metas.

**Preço Total de custo por Meta/Atividade**

IDENTIFICAÇÃO			CARACTERÍSTICAS				VALORES (R\$ 1,00)	
Nº	Etapas	Descrição da Atividade	Formato	CH (h)	Partic.	Qtidade.	Unitário (*)	TOTAL da META
1	Diagnóstico	Diagnóstico Socioprodutivo	Institucional	40	N/A	3	R\$ 22.121,10	66.363,30
2	Mobilização Comunitária	Reunião de lideranças Locais	Coletiva	16	50	6	R\$ 23.825,00	142.950,00
3	Mobilização Famílias	Mobilização das famílias e do Fomento Rural	Coletiva	16	80	6	R\$ 17.157,00	102.942,00
4	Adesão	Cadastro, Diagnóstico das famílias e PFR	Individual	5	2.173	2.173	R\$ 1.002,00	2.177.346,00
5	Orientação	Visitas de Implantação e orientação do PFR	Individual	4	2.173	6.519	R\$ 910,00	5.932.290,00
6	Acompanhamento	Acompanhamento ao acesso do Fomento Rural	Individual	2	2.173	4.346	R\$ 227,10	986.976,60
7	Avaliação	Reunião final de avaliação + Relatório Final	Coletiva	32	100	3	R\$ 31.044,00	93.132,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.501.999,90</b>

Portanto, o valor necessário para execução das 07 (sete) metas, para 2.173 UFPA's, na área de abrangência detalhada no edital sendo disponibilizado um montante R\$ 9.501.999,90 (nove milhões, quinhentos e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

ETAPA - DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO					
META 1	<b>Diagnóstico Socioprodutivo:</b> Atividade institucional, com parte de coleta de dados em campo (16h) e elaboração de escritório (24h), totalizando 40 horas, com 02 extensionistas de Nivel Superior, guia e intérprete.				
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)
	Planejamento, organização e sistematização dos dados	16h por sistematização	horas	16	126,00
	Hora técnica equipe de ATER (campo)	24h x 02 extensionistas	horas	48	115,00
	Apoio de mobilização articulação comunitária e guia local	01 despesa x 3 dias	diária	3	249,00
	Despesa com tradutor / intérprete	01 despesa x nº de dias	diária	3	212,50
	Diária equipe de ATER (com pernoite)	01 diária por pernoite x nº de técnicos/as	diária	6	220,00
	Despesa deslocamento aéreo para equipe ATER	quantidade de pessoa por trecho	aereo	6	1.134,50
	Despesa deslocamento terrestre equipe de ATER	diária veículo	terrestre	2	185,00
	Combustível deslocamento terrestre equipe	30 litros x dia de levantamento	combustível	60	9,90
	Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	6	150,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	4	120,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	150,00
	Despesa com Seguro de vida equipe e EPI (contrato coletivo)	01 despesa x nº de dia x nº de técnicos	seguro	4	60,30
	kit pernoite (barraca, rede, cobertor, lanterna)	fração de uso diário x nº técnicos/as	despesa	4	80,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (10% ou 2h)	6h por evento x projeto	horas	6	126,00
	SUBTOTAL ----- META 01				R\$ 20.858,70
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,06 total	despesas	1	0,06
TOTAL META - 01				R\$	22.110,22
Preço Unitário por Evento				R\$	22.110,22

META 2	ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO					
	<b>Reunião de lideranças Locais:</b> Atividade coletiva para apresentação do projeto, reunindo lideranças, especialmente conselho dos caciques, com carga horária de 4 horas (in loco), mais 04h de deslocamento, mais 08h de preparação e deslocamento, participação de 50 pessoas, apoiada por 04 extensionistas Nível Superior, guia e interprete,					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	8h por evento	horas	8	126,00	1.008,00
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	4 horas + 4h deslocamento x 04 técnicas/os	horas	32	115,00	3.680,00
	Apoio de mobilização articulação comunitária e guia local	01 despesa x nº de dias	diária	1	212,50	212,50
	Despesa com tradutor / intérprete	01 despesa x nº de dias	diária	1	249,00	249,00
	Diária equipe de ATER (com pernoite)	02 diária por técnicos/as	diária	10	220,00	2.200,00
	Despesa deslocamento aéreo para equipe ATER	quantidade de pessoa por trecho	aéreo	8	1.134,50	9.076,00
	Despesa deslocamento terrestre equipe de ATER	diária veículo	terrestre	2	185,00	370,00
	Combustível deslocamento terrestre equipe	30 litros x dia de levantamento	combustível	30	9,90	297,00
	Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	8	150,00	1.200,00
	Alimentação para participantes (1 refeição para 60 pessoas)	01 refeição x 60 pessoas	alimentação	60	45,00	2.700,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	150,00	150,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	2	120,00	240,00
	Despesa com Seguro de vida equipe e EPI (contrato coletivo)	01 despesa x nº de dia x nº de técnicos	seguro	4	60,30	241,20
	Despesa (diária) para redução de impacto ambiental	01 despesa por dia	despesas	2	150,00	300,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (10% ou 2h)	2h por evento x 01 coordenador(a)	horas	2	126,00	252,00
	<b>SUBTOTAL ----- META 02</b>					<b>22.475,70</b>
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,06 total	despesas	1	0,06	R\$ 1.348,54
	<b>TOTAL META - 02</b>					<b>R\$ 23.824,24</b>
	<b>Preço Unitário por Evento</b>					<b>R\$ 23.824,24</b>

ETAPA - MOBILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS					
META 3	<b>Mobilização das famílias e esclarecimento do Fomento Rural:</b> - Atividade coletiva, preparatória e de esclarecimento das famílias que serão atendidas, com carga horária de 04 horas (in loco), com 02 extensionistas Nivel Superior, guia e interprete, carater comunitário e realização com presença média de 80 pessoas, podendo ser distribuida repetida para aproximação geográfica aos beneficiários.(20% do público total)				
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	6h por evento	horas	6	126,00
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	4 horas + 4h deslocamento x 02 técnicas/os	horas	16	115,00
	Apoio de mobilização articulação comunitária e guia local	01 despesa x nº de dias	diária	1	212,50
	Despesa com tradutor / intérprete	01 despesa x nº de dias	diária	1	249,00
	Diária equipe de ATER (com pernoite)	02 diária por técnicos/as	diária	10	220,00
	Despesa deslocamento aéreo para equipe ATER	quantidade de pessoa por trecho	aéreo	4	1.134,50
	Despesa deslocamento terrestre equipe de ATER	diária veículo	terrestre	1	185,00
	Combustível deslocamento terrestre equipe	30 litros x dia de levantamento	combustível	30	9,90
	Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	4	150,00
	Alimentação para participantes (1 refeição para 60 pessoas)	01 refeição x 80 pessoas	alimentação	80	45,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	150,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	2	107,00
	Despesa com Seguro de vida equipe e EPI (contrato coletivo)	01 despesa x nº de dia x nº de técnicos	seguro	4	60,30
	Despesa (diária) para redução de impacto ambiental	01 despesa por dia	despesas	2	150,00
	Despesa com coordenação metodológica, gestão e controle	4h por evento x 01 coordenador(a)	horas	4	126,00
	<b>SUBTOTAL ----- META 03</b>				<b>R\$ 16.186,70</b>
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,06 total	despesas	1	0,06
				<b>TOTAL META - 03</b>	<b>R\$ 17.157,90</b>
				<b>Preço Unitário por Evento</b>	<b>R\$ 17.157,90</b>



ETAPA - ADEÇÃO					
META 4	<b>Cadastro, Diagnóstico das famílias e projeto de Fomento:</b> Atividade individual, com objetivo confirmar a adesão, realizar cadastro e diagnóstico preliminar da família, além da elaboração do projeto de fomento rural, 4h por família( <i>in loco</i> ) + 01h escritório, podendo ser realizada por extensionista de Nível Médio, no máximo 02 projeto/dia. Indexado em 50 famílias/por técnico/a. (pagamento adicional missão)				
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	126,00
	Horas técnicas para painlista/extensionista (NM)	4h em campo x 50 cadastros/projetos	horas	200	44,00
	hora técnica sistematização dados	1h x projeto	horas	50	115,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 02 cadastros	diária	25	220,00
	Adicional por missão/escala ininterrupta	1 ajuda de custo a cada 02 cadastros	ajuda	25	125,00
	Apoio de mobilização articulação comunitária e guia local	01 despesa x nº de dias	diária	25	212,50
	Despesa com tradutor / intérprete	01 despesa x nº de dias	diária	25	249,00
	Kit de Pernoite (Mochila, rede, barraca, mosquiteiro, lanterna e cobertor térmico)	01 despesa x número de dias	kit	25	80,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 25 cadastros	aluguel	2	185,00
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	1 litros por cadastros	combustível	50	9,90
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	25	120,00
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	cadastros / nº de dias x 1 locomoções	Fluvial	25	150,00
	Despesa com Seguro de vida equipe e EPI (contrato coletivo)	01 despesa x nº de dia x nº de técnicos	seguro	25	60,30
	Despesa (diária) para redução de impacto ambiental	01 despesa por 50 cadastros/projetos	despesas	1	150,00
	Despesa com coordenação metodológica, gestão e controle	4h por evento x 01 coordenador(a)	horas	4	126,00
	SUBTOTAL ----- META 4				R\$ 46.993,00
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,06 total	despesas	1	0,06
	TOTAL META - 04				R\$ 49.812,58
	Preço Unitário por Evento				R\$ 996,25

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO					
META 05	<b>Visitas de Implantação e acompanhamento do PFR:</b> Atividade individual, destinada a orientação do uso da 1ª parcela do Fomento, verificação do desenvolvimento do investimento e utilização da 2ª parcela PFR. Carga horária de 3 horas cada atendimento, mais 50% de horas para deslocamentos, planejamento, reuniões de equipe e prestação de contas, 3 visitas por UFPA, (indexador 50 UFPAs) + (pagamento adicional missão)				
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 50 beneficiários	horas	150	44,00
	Horas para deslocamentos, planejamentos e reuniões (50%)	50% sobre total de horas	horas	75	44,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 03 visitas	diária	16,6	220,00
	Adicional por missão/escala ininterrupta	1 ajuda de custo a cada 03 visitas	ajuda	16,6	125,00
	Apoio de mobilização articulação comunitária e guia local	01 despesa x nº de dias	diária	16,6	212,50
	Despesa com tradutor / intérprete	01 despesa x nº de dias	diária	16,6	249,00
	Kit de Pernoite (Mochila, rede, barraca, mosquiteiro, lanterna e cobertor térmico)	01 despesa x número de dias	kit	16,6	80,00
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	nº visitas x 1 locomoções	Fluvial	50	150,00
	Despesa (diária) para redução de impacto ambiental	01 despesa por 30 visitas	despesas	5	150,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	16,6	120,00
	Deslocamento aéreo (pessoa/trecho)	fração de despesa a cada 30 visitas	aéreo	5	1.134,50
	Despesa com Seguro de vida equipe e EPI (contrato coletivo)	01 despesa x nº de dia x nº de técnicos	seguro	25	60,30
	Despesa com coordenação metodológica, gestão e controle	04 horas para meta	horas	4	126,00
SUBTOTAL ----- META 05					R\$ 42.541,90
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração		01 despesas x 0,06 total	despesas	1	0,06
TOTAL META - 05					R\$ 45.094,41
Preço Unitário por Visita					R\$ 901,89

ETAPA - ADEÇÃO					
META 06	<b>Acompanhamento ao acesso do Fomento Rural:</b> Atividade individual, com objetivo acompanhar e orientar as famílias no acesso ao crédito do fomento rural e aquisição dos bens e produtos descritos no plano de implantação da atividade produtiva. Os acompanhamentos deverão ser realizados nas sedes dos 03 (três) municípios da área de abrangência, sendo previsto dois atendimentos por família (início e desenvolvimento do projeto) de 2h cada. Indexador (50 famílias)				
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para extensionista (NM)	2h em campo x 50 acompanhamento	horas	100	44,00
	Aluguel de sala para atendimento	01 aluguel a cada 04 atendimentos	aluguel	12	140,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 04 cadastros	diária	12	90,00
	Despesa com tradutor / intérprete	01 despesa x nº de dias	diária	12	249,00
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	1 litros por cadastros	combustível	50	0,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 08 acompanhamentos	despesas	6	107,00
	Despesa com coordenação metodológica, gestão e controle	3h por evento x 01 coordenador(a)	horas	3	126,00
	SUBTOTAL ----- META 6				R\$ 11.168,00
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,06 total	despesas	1	0,06
	TOTAL META - 06				R\$ 11.838,08
	Preço Unitário por Evento				R\$ 236,76

META 7	ETAPA - AVALIAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
	<b>Reunião final de avaliação + Relatório Final:</b> Atividade de caráter coletivo e avaliativo, envolvendo representantes dos beneficiários e lideranças locais (especialmente conselho dos caciques) realizado por 04 extensionista Nível Superior com carga horária de 8 horas ( <i>in loco</i> ), mais 24h de deslocamento, preparação e					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	8h por evento	horas	8	126,00	1.008,00
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	4 horas + 4h deslocamento x 04 técnicas/os	horas	32	115,00	3.680,00
	Apoio de mobilização articulação comunitária e guia local	01 despesa x nº de dias	diária	1	249,00	249,00
	Despesa com tradutor / intérprete	01 despesa x nº de dias	diária	1	212,50	212,50
	Diária equipe de ATER (com pernoite)	02 diária por técnicos/as	diária	10	220,00	2.200,00
	Despesa deslocamento aéreo para equipe ATER	quantidade de pessoa por trecho	aéreo	8	1.134,50	9.076,00
	Despesa deslocamento terrestre equipe de ATER	diária veículo	terrestre	2	185,00	370,00
	Combustível deslocamento terrestre equipe	30 litros x dia de levantamento	combustível	30	9,90	297,00
	Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	8	150,00	1.200,00
	Alimentação para participantes (1 refeição para 60 pessoas)	02 refeição x 1000 pessoas	alimentação	200	45,00	9.000,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	2	150,00	300,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	2	300,00	600,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	2	120,00	240,00
	Despesa com Seguro de vida equipe e EPI (contrato coletivo)	01 despesa x nº de dia x nº de técnicos	seguro	5	60,30	301,50
	Despesa (diária) para redução de impacto ambiental	01 despesa por dia	despesas	2	150,00	300,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (10% ou 2h)	3h por evento x 01 coordenador(a)	horas	3	126,00	378,00
	<b>SUBTOTAL ----- META 07</b>					<b>29.412,00</b>
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,06 total	despesas	1	0,06	R\$ 1.764,72
	<b>TOTAL META - 07</b>					<b>R\$ 31.176,72</b>
	<b>Preço Unitário por Evento</b>					<b>R\$ 31.176,72</b>