

ANEXO 5 - PRECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Para a formulação dos preços unitários e totais desta chamada, a Anater utilizou-se de lastros legais (Leis, normas, portarias, pisos salariais, entre outras), pesquisa de preços, parâmetros estatísticos e matemáticos, limites orçamentários, compatíveis com a área de abrangência, quantidades e condições técnicas necessárias para cada uma das atividades e metas organizadas nas 05 rotas que compõem este Programa.

Dessa forma, o Anexo 5 visa apresentar os itens de despesas mensurados e os valores previamente definidos e invariáveis para cada atividade e/ou meta, permitindo ao proponente analisar as condições de realização dos serviços de Ater e avaliar a viabilidade financeira e operacional de sua participação.

As referências para a formulação de preços seguiram a metodologia já aplicada em outras chamadas realizadas pela Anater, ou seja, definição dos componentes de despesas necessários para boa execução da atividade, que somados indicam o preço unitário e, posteriormente o valor da meta representando a quantidade de atividade vezes o valor unitário.

Neste anexo, serão apresentados os itens de despesas previstos, sua base de cálculo e os indexadores utilizados para os serviços de Ater previstos para o edital de chamada pública do projeto, com especial atenção aos limites financeiros e ao montante definidos na Portaria GM/MMA nº 883/2023 e Nota Técnica/MMA nº 1.847/2024, emitida pelo Departamento de Ordenamento Ambiental Territorial da Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, bem como aos parâmetros indicados pelo demandante direto, MDA.

O montante geral do lote é formado pela disponibilidade e soma dos recursos destinados a cada um dos 48 municípios aderidos, conforme às normativas citadas acima. Por essa razão, observam-se diferenças nos valores globais, nos quantitativos de público a ser atendido (UFPA) e na variação no número de atividades em cada um dos 16 lotes.

Para as ações de Ater no projeto, estão previstos o investimento de R\$ 131.942.679,90 (cento e trinta e um milhões, novecentos e quarenta e dois

mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos), destinado ao atendimento 7.312 UFPA, durante o período de 24 meses, em 48 municípios da Região da Amazônia Legal.

O quadro 01 apresenta as características gerais de atendimento:

Quadro 01 – Resumo das atividades

Descritivo	Quant.	Observações
Número de Lotes	16	Envolvendo 48 municípios nos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima e Rondônia.
Rotas de Ações	05	Organização das atividades nas rotas de Mobilização, Regularização Fundiária, Regularização Ambiental, Ater e Monitoramento/Avaliação.
Número de UFPAs	7.312	Formado por UFPA m glebas federais não destinadas e/ou assentamentos
Número de Metas	20	Todas as atividades de execução e comprovação obrigatória (com preço fixo).
Prazo de duração dos atendimentos	24 meses	Tempo previsto para início das atividades e vigência do Contrato de Gestão da Anater/MDA.
Valor médio investido por UFPA	R\$ 18.044,67	Média considerando apenas o componente de Serviços de Ater. A média por família aumenta quando considerado outros componentes como gestão e formação que não estão computados nesta chamada.
Valor total da ação de Ater	R\$ 131.942.679,90	

Os itens de despesas deste edital estão organizados em 05 grupos identificados da seguinte forma: Mão de Obra, Hospedagem e Alimentação, Transporte, materiais e Infraestrutura e Despesas Administrativas:

a) No grupo de despesa “mão de obra” foram elencados os seguintes itens de despesas:

- Hora técnica de Planejamento de atividade, coordenação e gestão metodológica;
- Hora técnica prestação de serviços de Ater em nível Superior para maior complexidade;
- Despesas com apoio recepcionistas, registros, relatoria, monitoria eventos coletivos;
- Valores de diárias para serviços (equipe de campo) com e sem pernoite.

b) Já no grupo de despesa denominado “hospedagem e alimentação” foram contabilizados os seguintes itens:

- Diárias para equipe de Ater, sem pernoite;

- Diárias para equipe de Ater, com pernoite;
- Diária para participantes de evento do projeto, com pernoite;
- Alimentação para participantes de eventos coletivos com mais de 4h de duração;
- Despesa para disponibilizar café, água e descartáveis em todos os eventos coletivos;
- c) No grupo “Transporte” os itens alocados foram:
 - Despesa com combustível (10km/l);
 - Despesas operacionais com veículo (aluguel ou depreciação)
 - Despesa com deslocamento fluvial (barco/pessoa/trecho);
 - Ressarcimento de combustível para participantes de eventos coletivos (mobilização) 10 litros/pessoa.
- Despesa para pagamento de veículo coletivo para intercâmbio;
- d) No grupo “Materiais e Infraestrutura”:
 - Materiais de uso coletivo para eventos;
 - Materiais didáticos/publicitário;
 - Locação de espaço maior (até 150 pessoas);
 - Locação de espaço menor (até 75 pessoas);
 - Aluguel de equipamentos de som, imagem, projeção;
 - Despesa com aluguel de internet móvel (diária);
 - Despesa com aluguel ou depreciação estação de trabalho georreferenciamento;
- e) No grupo “Despesas Administrativas”, foram previstas as seguintes despesas:
 - Despesa com internet/telefonia uso fixo;
 - Custo administrativo;
 - Custo Fiscais e Tributários (limitados a 18,5%);

Além destes custos diretos, cabe ao proponente prever e garantir proventos para as demais despesas decorrentes da emissão de notas fiscais, de manutenção das condições de trabalho, especialmente EPIs e seguro de vida coletivo, infraestrutura básica operacional e outros suportes inerentes aos serviços de Ater requeridos.

Quadro 02 - Itens de despesas que compõem a precificação

PAINEL DE CONTROLE		
Centro de custo e itens despesas		UNIDADE
Mão de Obra	Planejamento, coordenação e gestão (+75% CT)	R\$ 126,00
	Hora técnica Nível Superior (+ 75% CT)	R\$ 115,00
	Apoio/Recepcionista/Monitoria Inf.	R\$ 24,00
Hospedagem e Alimentação	Diária Equipe Ater (sem pernoite)	R\$ 102,00
	Diária Equipe Ater (com pernoite)	R\$ 220,00
	Diária para participantes (com pernoite)	R\$ 180,00
	Alimentação Participante (evento coletivo)	R\$ 45,00
Transporte	Gasolina e desp. Veicular (10km/l)	R\$ 7,82
	Despesas operacionais com veículo	R\$ 175,00
	Despesa Com transporte Fluvial dia	R\$ 1.200,00
	Despesa barco voadeira pessoa/trecho por hora	R\$ 250,00
	Ressarcimento combustível participante 10L	R\$ 78,20
	Despesa com veículo para Intercâmbio (500 km)	R\$ 3.975,00
Materiais e Infraestrutura	Material Coletivo de apoio para eventos	R\$ 35,00
	Material didático/publicitário	R\$ 17,25
	Locação espaço maior (até 150 pessoas)	R\$ 270,00
	Locação Espaço menor (até 75 pessoas)	R\$ 175,00
	Aluguel de Som/equipamento	R\$ 150,00
	Despesa café, água e copos descartáveis *	R\$ 275,00
	Despesas com aluguel de Starlink Dia/Mês	R\$ 95,10
	Despesa de suporte institucional (relatórios)	R\$ 220,00
Despesas Administrativas	Custo Internet/telefonia	R\$ 365,00
	Custo administrativo e fiscal (p/a entidade)	18,5 (%)
	Despesa com transporte institucional	R\$ 450,00
	Depreciação dos equipamentos de Geo. (dia /uso)	R\$ 95,10

Os valores apresentados nessa tabela foram lastreados por normas ou Leis de pisos salariais, médias nacionais, regionais e expectativas de desembolsos e/ou percentuais de remuneração de trabalho de Ater utilizados pela Anater em outras chamadas, além de fontes de pesquisa nacionais.

A agência precifica as atividades mantendo alguns critérios comuns, aplicadas em todas chamadas, tais como:

- Garantir atendimento de monitoria/recreação infantil em todas as atividades coletivas;
- Garantir alimentação (refeição) para participantes nas atividades com duração superior a 4 horas;
- Pagamento de diárias ou condições de pernoite e alimentação para os(as) participantes em todas as atividades com carga horária *in loco* superior a 8 horas e/ou que envolver pernoite;
- Nas atividades individuais previsão de tempo de deslocamento dos técnicos/as entre as UFPA's;

- e. Quantidade máxima de famílias por técnico. Neste projeto é de até 50 famílias por técnico/a;
- f. Remuneração proporcional de horas técnicas para planejamento, coordenação e gestão das atividades/projeto;
- g. Cálculo da remuneração da hora técnica compatível com piso salarial das engenharias (CREA);
- h. Garantir condições de trabalho, segurança e equipamentos aos profissionais durante a execução das atividades (EPI, seguro, descanso, remuneração por equipamento pessoal utilizado, entre outros aspectos).
- i. Percentual de 18,5% para custas fiscais e tributária;

As tabelas a seguir apresentam os quantitativos por lote e o detalhamento das quantidades e valores unitários e totais de cada uma das metas.

Quadro 3 – Distribuição dos 16 Lotes

Nº	UF	Municípios	Lote	UFPAs	Valor
1	AC	Feijó, Manoel Urbano, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá	Acre	594	R\$ 10.718.538,27
2	AM	Boca do Acre e Canutama	Purus Amazonas	206	R\$ 3.717.203,50
3	AM	Apuí e Humaitá	Sul Amazonas	743	R\$ 13.407.195,18
4	AM	Manicoré	Manicoré	252	R\$ 4.547.258,66
5	AM	Itapiranga, Maués e Mucajaí (RR)	Médio Amazonas e Mucajaí	380	R\$ 6.856.977,34
6	MT	Bom Jesus do Araguaia, Cláudia, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Peixoto de Azeredo, Querência e São José do Xingu	Araguaia Xingu	410	R\$ 7.398.317,66
7	MT	Comodoro e Rondolândia	Vale do Guaporé	622	R\$ 11.223.789,23
8	MT	Cotriguaçu e Nova Bandeirantes	Noroeste Mato-grossense	213	R\$ 3.843.516,25
9	PA	Itaituba	Itaituba	610	R\$ 11.007.253,16
10	PA	Jacareacanga, Novo Progresso e Trairão	BR 163	464	R\$ 8.372.730,23
11	PA	Altamira, Anapu, Medicilândia	Transamazônica	486	R\$ 8.769.713,13
12	PA	Uruará	Uruará	383	R\$ 6.911.111,38
13	PA	Placas, Prainha e Rurópolis	Oeste PA	508	R\$ 9.166.696,03
14	PA	Cumaru do Norte, Itupiranga, Marabá, Santana do Araguaia e São Félix do Xingu	Sul e Sudeste PA	416	R\$ 7.506.585,72
15	PA	Dom Eliseu, Paragominas, Portel, Rondon do Pará e Ulianópolis	Nordeste PA	297	R\$ 5.359.269,14
16	RO	Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Porto Velho	Rondônia	728	R\$ 13.136.525,02
TOTAIS				7.312	R\$ 131.942.679,90

Quadro 4 – Metas e quantidade de atividades por Lote

Nº	Descrição da Meta	Qtde	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5	Lote 6	Lote 7	Lote 8	Lote 9	Lote 10	Lote 11	Lote 12	Lote 13	Lote 14	Lote 15	Lote 16
1	Reunião de mobilização com entidades locais	48	5	2	2	1	3	7	2	2	1	3	3	1	3	5	5	3
2	Reunião de mobilização das famílias	64	5	2	6	2	3	4	5	2	10	9	4	4	1	4	2	1

3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	7.312	594	206	743	252	380	410	622	213	610	464	486	383	508	416	297	728
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	7.312	594	206	743	252	380	410	622	213	610	464	486	383	508	416	297	728
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	176	14	5	18	6	9	10	15	5	15	11	12	10	16	10	3	17
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	7.312	594	206	743	252	380	410	622	213	610	464	486	383	508	416	297	728
7	Revisão de pendência e certificação do Geo. das UFPA	3.656	297	103	372	126	190	206	311	107	305	231	243	190	255	207	149	364
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	3.656	297	102	372	126	190	205	311	107	305	232	243	191	254	208	149	364
9	Inserção dos dados na PGT	7.312	594	206	743	252	380	410	622	213	610	464	486	383	508	416	297	728
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	2.486	202	70	253	86	129	140	212	73	207	156	165	130	173	141	101	248

11	Análise preparatória CAR	7.312	594	206	743	252	380	410	622	213	610	464	486	383	508	416	297	728
12	Mutirão para regularização ambiental	64	5	2	6	2	3	4	5	2	10	9	4	4	1	4	2	1
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	2.486	202	70	253	86	129	140	212	73	207	156	165	130	173	141	101	248
14	Elaboração do PRADA	3.656	297	102	372	126	190	205	311	107	305	232	243	191	254	208	149	364
15	Visita de orientação a UFPA	29.248	2.376	824	2.972	1.008	1.520	1.640	2.488	852	2.440	1.856	1.944	1.532	2.032	1.664	1.188	2.912
16	Atividades Coletivas	365	30	9	39	13	19	18	32	8	26	20	24	18	26	20	18	45
17	Intercâmbio com Beneficiários	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	6.000	499	169	625	191	308	335	522	176	493	351	408	311	420	336	242	614
19	Reunião de monitoramento e avaliação	90	7	2	9	3	5	5	8	3	8	5	6	5	8	5	2	9
20	Relatório de Avaliação de Resultados	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Quadro 5 – Quantidade de famílias por município de cada lote

Distribuição das Famílias por município - LOTE 1		
UF	Município(s)	Nº UFPA
AC	Feijó	181
	Manoel Urbano	93
	Rio Branco	82
	Sena Madureira	137
	Tarauacá	101
Total		594

Distribuição das Famílias por município - LOTE 2		
UF	Município(s)	Nº UFPA
AM	Boca do Acre	130
	Canutama	76
Total		206

Distribuição das Famílias por município - LOTE 3		
UF	Município(s)	Nº UFPA
AM	Apuí	618
	Humaitá	125
Total		743

Distribuição das Famílias por município - LOTE 4		
UF	Município(s)	Nº UFPA
AM	Manicoré	252
Total		252

Distribuição das Famílias por município - LOTE 5		
UF	Município(s)	Nº UFPA
AM	Itapiranga	219
	Maués	130
RR	Mucajá	31
Total		380

Distribuição das Famílias por município - LOTE 6		
UF	Município(s)	Nº UFPA
MT	Bom Jesus do Araguaia	263
	Cláudia	24
	Feliz Natal	24
	Nova Ubiratã	24
	Peixoto de Azevedo	24
	Querência	25
	São José do Xingu	26
Total		410

Distribuição das Famílias por município - LOTE 7		
--	--	--

UF	Município(s)	Nº UFPA
MT	Comodoro	352
	Rondolândia	270
Total		622

Distribuição das Famílias por município - LOTE 8		
UF	Município(s)	Nº UFPA
MT	Cotriguaçu	58
	Nova Bandeirantes	155
Total		213

Distribuição das Famílias por município - LOTE 9		
UF	Município(s)	Nº UFPA
PA	Itaituba	610
Total		610

Distribuição das Famílias por município - LOTE 10		
UF	Município(s)	Nº UFPA
PA	Jacareacanga	95
	Novo Progresso	222
	Trairão	147
Total		464

Distribuição das Famílias por município - LOTE 11		
UF	Município(s)	Nº UFPA
PA	Altamira	392
	Anapu	40
	Medicilândia	54
Total		486

Distribuição das Famílias por município - LOTE 12		
UF	Município(s)	Nº UFPA
PA	Uruará	383
Total		383

Distribuição das Famílias por município - LOTE 13		
UF	Município(s)	Nº UFPA
PA	Placas	144
	Prainha	246
	Rurópolis	118
Total		508

Distribuição das Famílias por município - LOTE 14		
UF	Município(s)	Nº UFPA
PA	Cumaru do Norte	36

	Itupiranga	25
	Marabá	32
	Santana do Araguaia	36
	São Félix do Xingu	287
	Total	416

Distribuição das Famílias por município - LOTE 15		
UF	Município(s)	Nº UFPA
PA	Dom Eliseu	33
	Paragominas	43
	Portel	160
	Rondon do Pará	37
	Ulianópolis	24
	Total	297

Distribuição das Famílias por município - LOTE 16		
UF	Município(s)	Nº UFPA
RO	Candeias do Jamari	143
	Nova Mamoré	367
	Porto Velho	218
	Total	728

Quadro 7 – Detalhamento dos Lotes

Lote 1

LOTE 1 – Acre				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	5	4.077,50	20.387,50
2	Reunião de mobilização das famílias	5	8.865,50	44.327,50
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	594	1.240,50	736.857,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	594	1.191,70	707.869,80
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	14	9.460,00	132.440,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	594	4.406,00	2.617.164,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	297	552,00	163.944,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	297	2.286,00	678.942,00
9	Inserção dos dados na PGT	594	347,00	206.118,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	202	2.676,50	540.653,00
11	Análise preparatória CAR	594	308,50	183.249,00
12	Mutirão para regularização ambiental	5	8.744,00	43.720,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	202	2.134,00	431.068,00
14	Elaboração do PRADA	297	2.332,60	692.782,20
15	Visita de orientação a UFPA	2376	1.072,80	2.548.972,80
16	Atividades Coletivas	30	12.660,50	379.815,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	499	971,50	484.778,50
19	Reunião de monitoramento e avaliação	7	9.872,00	69.104,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.720,49	5.440,98

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 10.718.538,27
Nº de Municípios	5
Nº UFPA	594

Lote 2

LOTE 2 - Purus Amazonas				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	2	4.077,50	8.155,00
2	Reunião de mobilização das famílias	2	8.865,50	17.731,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	206	1.240,50	255.543,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	206	1.191,70	245.490,20
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	5	9.460,00	47.300,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	206	4.406,00	907.636,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	103	552,00	56.856,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	102	2.286,00	233.172,00
9	Inserção dos dados na PGT	206	347,00	71.482,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	70	2.676,50	187.355,00
11	Análise preparatória CAR	206	308,50	63.551,00
12	Mutirão para regularização ambiental	2	8.744,00	17.488,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	70	2.134,00	149.380,00
14	Elaboração do PRADA	102	2.332,60	237.925,20
15	Visita de orientação a UFPA	824	1.072,80	883.987,20
16	Atividades Coletivas	9	12.660,50	113.944,50
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	169	971,50	164.183,50
19	Reunião de monitoramento e avaliação	2	9.872,00	19.744,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.687,45	5.374,90

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 3.717.203,51
Nº de Municípios	2
Nº UFPA	206

Lote 3

LOTE 3 - Sul Amazonas				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	2	4.077,50	8.155,00
2	Reunião de mobilização das famílias	6	8.865,50	53.193,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	743	1.240,50	921.691,50
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	743	1.191,70	885.433,10
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	18	9.460,00	170.280,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	743	4.406,00	3.273.658,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	372	552,00	205.344,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	372	2.286,00	850.392,00
9	Inserção dos dados na PGT	743	347,00	257.821,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	253	2.676,50	677.154,50
11	Análise preparatória CAR	743	308,50	229.215,50
12	Mutirão para regularização ambiental	6	8.744,00	52.464,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	253	2.134,00	539.902,00
14	Elaboração do PRADA	372	2.332,60	867.727,20
15	Visita de orientação a UFPA	2972	1.072,80	3.188.361,60
16	Atividades Coletivas	39	12.660,50	493.759,50
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	625	971,50	607.187,50
19	Reunião de monitoramento e avaliação	9	9.872,00	88.848,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.851,39	5.702,78

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 13.407.195,18
Nº de Municípios	2
Nº UFPA	743

Lote 4

LOTE 4 - Manicoré				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	1	4.077,50	4.077,50
2	Reunião de mobilização das famílias	2	8.865,50	17.731,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	252	1.240,50	312.606,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	252	1.191,70	300.308,40
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	6	9.460,00	56.760,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	252	4.406,00	1.110.312,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	126	552,00	69.552,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	126	2.286,00	288.036,00
9	Inserção dos dados na PGT	252	347,00	87.444,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	86	2.676,50	230.179,00
11	Análise preparatória CAR	252	308,50	77.742,00
12	Mutirão para regularização ambiental	2	8.744,00	17.488,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	86	2.134,00	183.524,00
14	Elaboração do PRADA	126	2.332,60	293.907,60
15	Visita de orientação a UFPA	1008	1.072,80	1.081.382,40
16	Atividades Coletivas	13	12.660,50	164.586,50
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	191	971,50	185.556,50
19	Reunião de monitoramento e avaliação	3	9.872,00	29.616,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.772,38	5.544,76

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 4.547.258,66
Nº de Municípios	1
Nº UFPA	252

Lote 5

LOTE 5 - Médio Amazonas e Mucajaí				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	3	4.077,50	12.232,50
2	Reunião de mobilização das famílias	3	8.865,50	26.596,50
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	380	1.240,50	471.390,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	380	1.191,70	452.846,00
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	9	9.460,00	85.140,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	380	4.406,00	1.674.280,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	190	552,00	104.880,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	190	2.286,00	434.340,00
9	Inserção dos dados na PGT	380	347,00	131.860,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	129	2.676,50	345.268,50
11	Análise preparatória CAR	380	308,50	117.230,00
12	Mutirão para regularização ambiental	3	8.744,00	26.232,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	129	2.134,00	275.286,00
14	Elaboração do PRADA	190	2.332,60	443.194,00
15	Visita de orientação a UFPA	1520	1.072,80	1.630.656,00
16	Atividades Coletivas	19	12.660,50	240.549,50
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	308	971,50	299.222,00
19	Reunião de monitoramento e avaliação	5	9.872,00	49.360,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.754,67	5.509,34

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 6.856.977,34
Nº de Municípios	3
Nº UFPA	380

Lote 6

LOTE 6 - Araguaia Xingu				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	7	4.077,50	28.542,50
2	Reunião de mobilização das famílias	4	8.865,50	35.462,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	410	1.240,50	508.605,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	410	1.191,70	488.597,00
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	10	9.460,00	94.600,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	410	4.406,00	1.806.460,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	206	552,00	113.712,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	205	2.286,00	468.630,00
9	Inserção dos dados na PGT	410	347,00	142.270,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	140	2.676,50	374.710,00
11	Análise preparatória CAR	410	308,50	126.485,00
12	Mutirão para regularização ambiental	4	8.744,00	34.976,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	140	2.134,00	298.760,00
14	Elaboração do PRADA	205	2.332,60	478.183,00
15	Visita de orientação a UFPA	1640	1.072,80	1.759.392,00
16	Atividades Coletivas	18	12.660,50	227.889,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	335	971,50	325.452,50
19	Reunião de monitoramento e avaliação	5	9.872,00	49.360,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.663,33	5.326,66

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 7.398.317,65
Nº de Municípios	7
Nº UFPA	410

Lote 7

LOTE 7 - Vale do Guaporé				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	2	4.077,50	8.155,00
2	Reunião de mobilização das famílias	5	8.865,50	44.327,50
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	622	1.240,50	771.591,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	622	1.191,70	741.237,40
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	15	9.460,00	141.900,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	622	4.406,00	2.740.532,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	311	552,00	171.672,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	311	2.286,00	710.946,00
9	Inserção dos dados na PGT	622	347,00	215.834,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	212	2.676,50	567.418,00
11	Análise preparatória CAR	622	308,50	191.887,00
12	Mutirão para regularização ambiental	5	8.744,00	43.720,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	212	2.134,00	452.408,00
14	Elaboração do PRADA	311	2.332,60	725.438,60
15	Visita de orientação a UFPA	2488	1.072,80	2.669.126,40
16	Atividades Coletivas	32	12.660,50	405.136,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	522	971,50	507.123,00
19	Reunião de monitoramento e avaliação	8	9.872,00	78.976,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.728,17	5.456,34

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 11.223.789,23
Nº de Municípios	5
Nº UFPA	622

Lote 8

LOTE 8 - Noroeste Mato-grossense				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	2	4.077,50	8.155,00
2	Reunião de mobilização das famílias	2	8.865,50	17.731,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	213	1.240,50	264.226,50
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	213	1.191,70	253.832,10
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	5	9.460,00	47.300,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	213	4.406,00	938.478,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	107	552,00	59.064,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	107	2.286,00	244.602,00
9	Inserção dos dados na PGT	213	347,00	73.911,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	73	2.676,50	195.384,50
11	Análise preparatória CAR	213	308,50	65.710,50
12	Mutirão para regularização ambiental	2	8.744,00	17.488,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	73	2.134,00	155.782,00
14	Elaboração do PRADA	107	2.332,60	249.588,20
15	Visita de orientação a UFPA	852	1.072,80	914.025,60
16	Atividades Coletivas	8	12.660,50	101.284,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	176	971,50	170.984,00
19	Reunião de monitoramento e avaliação	3	9.872,00	29.616,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.724,42	5.448,84

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 3.843.516,25
Nº de Municípios	5
Nº UFPA	213

Lote 9

LOTE 9 – Itaituba				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	1	4.077,50	4.077,50
2	Reunião de mobilização das famílias	10	8.865,50	88.655,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	610	1.240,50	756.705,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	610	1.191,70	726.937,00
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	15	9.460,00	141.900,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	610	4.406,00	2.687.660,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	305	552,00	168.360,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	305	2.286,00	697.230,00
9	Inserção dos dados na PGT	610	347,00	211.670,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	207	2.676,50	554.035,50
11	Análise preparatória CAR	610	308,50	188.185,00
12	Mutirão para regularização ambiental	10	8.744,00	87.440,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	207	2.134,00	441.738,00
14	Elaboração do PRADA	305	2.332,60	711.443,00
15	Visita de orientação a UFPA	2440	1.072,80	2.617.632,00
16	Atividades Coletivas	26	12.660,50	329.173,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	493	971,50	478.949,50
19	Reunião de monitoramento e avaliação	8	9.872,00	78.976,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.790,83	5.581,66

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 11.007.253,16
Nº de Municípios	1
Nº UFPA	610

Lote 10

LOTE 10 - BR 163				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	3	4.077,50	12.232,50
2	Reunião de mobilização das famílias	9	8.865,50	79.789,50
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	464	1.240,50	575.592,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	464	1.191,70	552.948,80
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	11	9.460,00	104.060,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	464	4.406,00	2.044.384,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	231	552,00	127.512,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	232	2.286,00	530.352,00
9	Inserção dos dados na PGT	464	347,00	161.008,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	156	2.676,50	417.534,00
11	Análise preparatória CAR	464	308,50	143.144,00
12	Mutirão para regularização ambiental	9	8.744,00	78.696,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	156	2.134,00	332.904,00
14	Elaboração do PRADA	232	2.332,60	541.163,20
15	Visita de orientação a UFPA	1856	1.072,80	1.991.116,80
16	Atividades Coletivas	20	12.660,50	253.210,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	351	971,50	340.996,50
19	Reunião de monitoramento e avaliação	5	9.872,00	49.360,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.910,96	5.821,92

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 8.372.730,23
Nº de Municípios	3
Nº UFPA	464

Lote 11

LOTE 11 - Transamazônica				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	3	4.077,50	12.232,50
2	Reunião de mobilização das famílias	4	8.865,50	35.462,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	486	1.240,50	602.883,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	486	1.191,70	579.166,20
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	12	9.460,00	113.520,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	486	4.406,00	2.141.316,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	243	552,00	134.136,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	243	2.286,00	555.498,00
9	Inserção dos dados na PGT	486	347,00	168.642,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	165	2.676,50	441.622,50
11	Análise preparatória CAR	486	308,50	149.931,00
12	Mutirão para regularização ambiental	4	8.744,00	34.976,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	165	2.134,00	352.110,00
14	Elaboração do PRADA	243	2.332,60	566.821,80
15	Visita de orientação a UFPA	1944	1.072,80	2.085.523,20
16	Atividades Coletivas	24	12.660,50	303.852,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	408	971,50	396.372,00
19	Reunião de monitoramento e avaliação	6	9.872,00	59.232,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.755,96	5.511,92

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 8.769.713,13
Nº de Municípios	3
Nº UFPA	486

Lote 12

LOTE12 – Uruará				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	1	4.077,50	4.077,50
2	Reunião de mobilização das famílias	4	8.865,50	35.462,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	383	1.240,50	475.111,50
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	383	1.191,70	456.421,10
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	10	9.460,00	94.600,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	383	4.406,00	1.687.498,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	190	552,00	104.880,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	191	2.286,00	436.626,00
9	Inserção dos dados na PGT	383	347,00	132.901,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	130	2.676,50	347.945,00
11	Análise preparatória CAR	383	308,50	118.155,50
12	Mutirão para regularização ambiental	4	8.744,00	34.976,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	130	2.134,00	277.420,00
14	Elaboração do PRADA	191	2.332,60	445.526,60
15	Visita de orientação a UFPA	1532	1.072,80	1.643.529,60
16	Atividades Coletivas	18	12.660,50	227.889,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	311	971,50	302.136,50
19	Reunião de monitoramento e avaliação	5	9.872,00	49.360,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.845,54	5.691,08

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 6.911.111,38
Nº de Municípios	1
Nº UFPA	383

Lote 13

LOTE 13 - Oeste PA				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	3	4.077,50	12.232,50
2	Reunião de mobilização das famílias	1	8.865,50	8.865,50
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	508	1.240,50	630.174,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	508	1.191,70	605.383,60
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	16	9.460,00	151.360,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	508	4.406,00	2.238.248,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	255	552,00	140.760,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	254	2.286,00	580.644,00
9	Inserção dos dados na PGT	508	347,00	176.276,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	173	2.676,50	463.034,50
11	Análise preparatória CAR	508	308,50	156.718,00
12	Mutirão para regularização ambiental	1	8.744,00	8.744,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	173	2.134,00	369.182,00
14	Elaboração do PRADA	254	2.332,60	592.480,40
15	Visita de orientação a UFPA	2032	1.072,80	2.179.929,60
16	Atividades Coletivas	26	12.660,50	329.173,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	420	971,50	408.030,00
19	Reunião de monitoramento e avaliação	8	9.872,00	78.976,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.644,40	5.579,94

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 9.166.696,03
Nº de Municípios	3
Nº UFPA	508

Lote 14

LOTE 14 - Sul e Sudeste PA				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	5	4.077,50	20.387,50
2	Reunião de mobilização das famílias	4	8.865,50	35.462,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	416	1.240,50	516.048,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	416	1.191,70	495.747,20
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	10	9.460,00	94.600,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	416	4.406,00	1.832.896,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	207	552,00	114.264,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	208 149	2.286,00	475.488,00
9	Inserção dos dados na PGT	416 297	347,00	144.352,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	141 101	2.676,50	377.386,50
11	Análise preparatória CAR	416 297	308,50	128.336,00
12	Mutirão para regularização ambiental	4 2	8.744,00	34.976,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	141	2.134,00	300.894,00
14	Elaboração do PRADA	208	2.332,60	485.180,80
15	Visita de orientação a UFPA	1664	1.072,80	1.785.139,20
16	Atividades Coletivas	20	12.660,50	253.210,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	336	971,50	326.424,00
19	Reunião de monitoramento e avaliação	5	9.872,00	49.360,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.764,76	5.529,52

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 7.506.585,72
Nº de Municípios	5
Nº UFPA	416

Lote 15

LOTE 15 - Nordeste PA				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	5	4.077,50	20.387,50
2	Reunião de mobilização das famílias	2	8.865,50	17.731,00
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	297	1.240,50	368.428,50
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	297	1.191,70	353.934,90
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	3	9.460,00	28.380,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	297	4.406,00	1.308.582,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	149	552,00	82.248,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	149	2.286,00	340.614,00
9	Inserção dos dados na PGT	297	347,00	103.059,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	101	2.676,50	270.326,50
11	Análise preparatória CAR	297	308,50	91.624,50
12	Mutirão para regularização ambiental	2	8.744,00	17.488,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	101	2.134,00	215.534,00
14	Elaboração do PRADA	149	2.332,60	347.557,40
15	Visita de orientação a UFPA	1188	1.072,80	1.274.486,40
16	Atividades Coletivas	18	12.660,50	227.889,00
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	242	971,50	235.103,00
19	Reunião de monitoramento e avaliação	2	9.872,00	19.744,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.623,22	5.246,44

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 5.359.269,14
Nº de Municípios	5
Nº UFPA	297

Lote 16

LOTE 16 – Rondônia				
Nº	Meta/Atividade	Quantidade de Atividades	Valor Unitário (R\$ 1,00)	Total (R\$ 1,00)
1	Reunião de mobilização com entidades locais	3	4.077,50	12.232,50
2	Reunião de mobilização das famílias	1	8.865,50	8.865,50
3	Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	728	1.240,50	903.084,00
4	Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	728	1.191,70	867.557,60
5	Mutirão sobre serviços do GOV.BR	17	9.460,00	160.820,00
6	Visita de Georreferenciamento da UFPA	728	4.406,00	3.207.568,00
7	Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	364	552,00	200.928,00
8	Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	364	2.286,00	832.104,00
9	Inserção dos dados na PGT	728	347,00	252.616,00
10	Revisão e finalização da regularização fundiária	248	2.676,50	663.772,00
11	Análise preparatória CAR	728	308,50	224.588,00
12	Mutirão para regularização ambiental	1	8.744,00	8.744,00
13	Revisão e finalização de processos de CAR com pendências	248	2.134,00	529.232,00
14	Elaboração do PRADA	364	2.332,60	849.066,40
15	Visita de orientação a UFPA	2912	1.072,80	3.123.993,60
16	Atividades Coletivas	45	12.660,50	569.722,50
17	Intercâmbio com Beneficiários	1	30.905,00	30.905,00
18	Visita de orientação e acompanhamento dos SAFs	614	971,50	596.501,00
19	Reunião de monitoramento e avaliação	9	9.872,00	88.848,00
20	Relatório de Avaliação de Resultados	2	2.688,46	5.376,92

(*) Meta 20 utilizada para pequenos ajustes, com variação limitada a 9,48% do preço unitário/padrão.

Valor do Lote:	R\$ 13.136.525,02
Nº de Municípios	3
Nº UFPA	728

Quadro 7- Itens de despesas e custos mensurados na formulação do preço em cada atividade

Meta	Componentes de despesas
Reunião de mobilização com entidades locais	Horas técnicas para planejamento, mobilização e convites; horas técnicas para extensionistas /painelistas/ instrutorias; diárias para equipe de campo (com pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionistas; despesa com internet móvel; despesa com aluguel ou depreciação de equipamento de som, vídeo e computadores; despesa de aluguel de sala para 50 pessoas; despesa com água, café, copo descartáveis, bolacha/biscoito; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Reunião de mobilização das famílias	Horas técnicas para planejamento, mobilização e convites; horas técnicas para extensionistas /painelistas/ instrutorias; serviço de monitoria infantil; diárias para equipe de campo (com e sem pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa parcial para transporte fluvial equipe de trabalho (dia/pessoa/trecho); despesas com aluguel ou depreciação de equipamento de som, vídeo e computadores; despesa de aluguel de sala para 50 pessoas; despesa com material coletivo de apoio para eventos; despesa com alimentação dos participantes; despesa com água, café, copo descartáveis, bolacha/biscoito; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Visita de Cadastro e diagnóstico da UFPA	Horas técnicas para planejamento, mobilização; horas técnicas para extensionistas /painelistas/ instrutorias; diárias para equipe de campo (com e sem pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa parcial para transporte fluvial equipe de trabalho (dia/pessoa/trecho); despesa com internet móvel; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários
Visita para apresentação do Plano de Ação da UFPA	Horas técnicas para extensionistas /painelistas/ instrutorias; despesa com internet móvel e telefonia; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários
Mutirão sobre serviços do GOV.BR	Horas técnicas para planejamento, mobilização e convites; horas técnicas para equipes de extensionistas mutirões; serviço de monitoria infantil; diárias para equipe de campo (com pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa parcial para transporte fluvial equipe de trabalho (dia/pessoa/trecho); despesas com aluguel ou depreciação de equipamento de som, vídeo e computadores; despesa com água, café, copo descartáveis, bolacha/biscoito; despesa com hora técnica

	para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários
Visita de Georreferenciamento da UFPA	Horas técnicas para planejamento e organização das equipes; horas técnicas equipe de georreferenciamento; diárias para equipe de trabalho (com e sem pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa parcial para transporte fluvial equipe de trabalho (dia/pessoa/trecho); despesa com internet móvel; despesas com aluguel, manutenção ou depreciação de equipamento de georreferenciamento; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Revisão de pendências e certificação do georreferenciamento das UFPA	Horas técnicas para revisão; despesa com internet móvel e telefonia; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Visita de revisão e validação do georreferenciamento da UFPA	Horas técnicas para equipe de Georreferenciamento; diárias para equipe de campo (com e sem pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa parcial para transporte fluvial equipe de trabalho (dia/pessoa/trecho); despesa com internet móvel; despesas com aluguel, manutenção ou depreciação de equipamento de georreferenciamento; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Inserção dos dados na PGT	Horas técnicas para inserção; despesa com internet móvel e telefonia; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Revisão e finalização da regularização fundiária	Horas técnicas para equipe de georreferenciamento; despesa com internet móvel e telefonia; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Análise preparatória CAR	Horas técnicas para equipe de análise do CAR; despesa com internet móvel e telefonia; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Mutirão para regularização ambiental	Horas técnicas para planejamento e organização das equipes; horas técnicas para extensionistas /painelistas/ instrutorias; diárias para equipe de campo (com pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa com internet móvel; despesa parcial para transporte fluvial equipe de trabalho (dia/pessoa/trecho); despesas com aluguel ou depreciação de equipamento de som, vídeo e computadores; despesa com água, café, copo descartáveis, bolacha/biscoito; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Revisão e finalização de	Horas técnicas para equipe de análise do CAR; despesa

processos de CAR com pendências	com internet móvel e telefonia; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Elaboração do PRADA	Horas técnicas para equipe elaboração PRADA; despesa com diária com pernoite; aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Visita de orientação a UFPA	Horas técnicas para equipe de extensionistas; diárias para equipe de campo (com e sem pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa parcial para transporte fluvial equipe de trabalho (dia/pessoa/trecho); despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Atividades Coletivas	Horas técnicas para planejamento das atividades e organização equipes; horas técnicas para extensionistas/painelistas/instrutorias; serviços de monitoria infantil; diárias para equipe de campo (com e sem pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa com internet móvel; despesa com aluguel ou depreciação de equipamento de som, vídeo e computadores; despesa de aluguel de sala para 50 a 100 pessoas; despesa com material coletivo de apoio para eventos; despesa parcial com transporte fluvial/dia (dia/pessoa/trecho); despesa com alimentação dos participantes; despesa com água, café, copo descartáveis, bolacha/biscoito; despesa com refeição para os beneficiários/participantes; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Intercâmbio com Beneficiários	Horas técnicas para extensionistas/painelistas/instrutorias; serviços de monitoria infantil; diárias para equipe de campo (com e sem pernoite); diária beneficiários participantes (com pernoite), Contratação de veículo coletivo (40 ou mais lugares) aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa com refeição para os beneficiários/participantes; despesa com água, café, copo descartáveis, bolacha/biscoito; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Visita de orientação e acompanhamento dos SAF	Horas técnicas para equipe de extensionistas; diárias para equipe de campo (com e sem pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa parcial para transporte fluvial equipe de trabalho (dia/pessoa/trecho); despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle; e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Reunião de	Horas técnicas para

monitoramento avaliação	e	extensionistas/painelistas/instrutorias; serviços de monitoria infantil; diárias para equipe de campo (com e sem pernoite); aluguel ou despesa veicular; despesa com deslocamento terrestre da equipe de extensionista; despesa com aluguel ou depreciação de equipamento de som, vídeo e computadores; despesa de aluguel de sala para 50 a 100 pessoas; despesa com material coletivo de apoio para eventos; despesa parcial com transporte fluvial/dia (dia/pessoa/trecho); despesa com alimentação dos participantes; despesa com água, café, copo descartáveis, bolacha/biscoito; despesa com refeição para os beneficiários/participantes; despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.
Relatório de Avaliação de Resultados		Hora técnica equipe extensionista, despesa parcial do deslocamento da equipe, despesa com hora técnica para coordenação metodológica, gestão e controle e despesa com cobertura de custos fiscais e tributários.