

ANEXO 8 - CRITÉRIOS PARA ANÁLISE 2ª ETAPA

1. PLANO DE TRABALHO

Serão utilizados como critérios de avaliação do plano de trabalho os itens discriminados neste anexo. Eles estão organizados em blocos que estão subdivididos em quadros de análises.

A pontuação máxima de um plano de trabalho é 195 pontos e é composta pelo somatório dos Blocos A e B conforme apresentado no quadro abaixo.

Tabela 1. Plano de trabalho

Bloco	Quadro de análise	Pontuação
A	Quadro 1 - Aderência da execução das atividades/ metas do Plano de Trabalho em relação a Proposta Técnica: Metodologia de Execução das Atividades	125
	Quadro 2 - Nível de execução das Atividades/metad do Plano de Trabalho: Cronogramas	40
B	Quadro 1 - Execução financeira dos recursos: cronogramas	30
Total do bloco		195

Seguem nos próximos quadros de análise os temas, critérios, variáveis e pontuações dos Blocos citados acima.

Tabela 2. Bloco A - Quadro 1 - Aderência da execução das atividades/ metas do plano de trabalho em relação a proposta técnica

CRITÉRIO	VARIÁVEL
1. Rota de Mobilização e Seleção das UFPAs.	1.1. Descreve de forma clara como serão realizadas as atividades de mobilização, adesão das famílias e mutirão de serviços Gov.br (0–5 pts)
	1.2. Descreve como serão realizados o diagnóstico e o cadastro das famílias quanto a Ater. (0–10 pts)
	1.3. Descreve como serão realizados o diagnóstico e o cadastro das famílias quanto a rota fundiária. (0–10 pts)
	1.4. Descreve como serão realizados o diagnóstico e o cadastro das famílias quanto a rota ambiental. (0–10 pts)
	1.5. Explica como será elaborado o Plano de Ação das UFPAs. (0–10 pts)
2. Rota de Regularização Fundiária.	2.1. Cita e descreve plenamente como será realizada a etapa de georreferenciamento. (0-10 pts)
	2.2 Cita e descreve plenamente a utilização dos sistemas e plataformas oficiais de regularização fundiária. (0-10 pts)
3. Rota de Regularização Ambiental.	3.1. Cita e descreve plenamente como será realizada a etapa de análise preparatória para o CAR. (0-10 pts)

	3.2 Cita e descreve plenamente como será elaborado o PRADA. (0-5 pts)
	3.3 Cita e descreve plenamente a utilização dos sistemas e plataformas oficiais de regularização fundiária. (0-5 pts)
	4.1 Cita e descreve plenamente como as atividades individuais da etapa serão executadas, agregando conteúdo ao edital. (0-10 pts)
4. Rota de Ater	4.2 As atividades individuais estão em harmonia com a justificativa e objetivos da proposta. (0 – 5 pts)
	4.3 Cita e descreve plenamente como as atividades coletivas da etapa serão executadas, agregando conteúdo ao edital. (0 – 5 pts)
	5.1. Descreve como serão monitorados e avaliados os indicadores das atividades. (0-10 pts)
5. Monitoramento e avaliação dos indicadores	
6. Coerência geral entre as rotas	6.1. As etapas e atividades estão encadeadas de forma lógica. (0-10 pts)

Tabela 3. Bloco A - Quadro 2 - Nível de execução das Atividades/metad do Plano de Trabalho

CRITÉRIO	VARIÁVEL
1. Clareza do cronograma de execução	1.1. O cronograma apresenta as etapas e prazos de forma clara e organizada. (0-10 pts)
2. Encadeamento lógico das atividades	2.1. As etapas estão distribuídas de forma coerente, sem sobreposições excessivas de atividades no mesmo período. (0-10 pts)
3. Viabilidade operacional	3.1. O cronograma é compatível com o tempo total do contrato e com a capacidade da equipe. (0-5 pts)
4. Coerência com entregas e relatórios	4.1. O cronograma físico está alinhado aos prazos de entrega de relatórios e monitoramentos. (0-5 pts)
5. Atende os critérios específicos de seleção para mulheres	5.1 O plano de trabalho menciona a realização de 30% de cadastros e planos de ação específicos de responsabilidade das mulheres rurais. (0-10 pts)

Tabela 4. Bloco B - Quadro 1 - Execução financeira dos recursos

CRITÉRIO	VARIÁVEL
1. Respeito ao valor máximo do lote.	1.1 A proposta respeitou o valor máximo do lote. (0 ou 10 pts).
2. Respeito ao valor unitário mínimo e máximo de cada atividade.	2.1 A proposta respeitou o valor unitário mínimo e máximo de cada atividade. (0 ou 10 pts).
3. Coerência entre o quantitativo de atividades, o Cronograma Físico e o Cronograma Financeiro.	3.1 Grau de coerência entre o quantitativo de atividades, o Cronograma Físico e o Cronograma Financeiro (0-10 pts).