

**EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2018 – ATER MAIS GESTÃO
RETIFICAÇÃO N. 02**

BRASÍLIA, 17 DE JULHO DE 2018.

Edital de Retificação – Referente ao Edital nº 006/2018 - ATER MAIS GESTÃO, de 26 de junho de 2018 para contratação de entidade para execução de serviços de Ater no âmbito do ATER MAIS GESTÃO.

O Sr. Valmisoney Moreira Jardim, Presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER, no uso de suas atribuições legais, torna pública 4 (quatro) retificação:

RETIFICAÇÃO 1

[...]

No Edital nº 006/2018 - Programa Ater Mais Gestão:

META 9 – AVALIAÇÃO ANUAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO (ANO 1)

Na página 11 (continuação do Quadro 3),

Onde se lê:

QUADRO 3 – QUADRO SÍNTESE DAS METAS, AÇÃO, ATIVIDADES E MEIOS DE VERIFICAÇÃO.

META	AÇÃO	ATIVIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
1 - Reunião ...			
2 - Adesão ...			
3 - Elaboração ...			
4 - Levantamento ...			
5 - Construção ...			
6 - Identificar ...			
7 - Reunião ...			
8 - Atualização ...			
9 - Avaliação Anual da Execução do Projeto de Gestão (ano 01)	Planejar, organizar e realizar eventos de atualização do Projeto de Gestão em cada empreendimento	Planejamento Participativo	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório Técnico de Atividade Coletiva anexado no SGA; • Projeto de Gestão atualizado, ratificado pelo empreendimento e anexado no SGA.
10 - Atualização ...			
11 – Avaliação ...			
12 - Oficina ...			
13 - Oficina ...			
14 - Atendimento ...			
15 - Atendimento ...			
16 - Avaliação ...			

Passa-se a ler:

QUADRO 3 – QUADRO SÍNTESE DAS METAS, AÇÃO, ATIVIDADES E MEIOS DE VERIFICAÇÃO.

META	AÇÃO	ATIVIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
1 - Reunião ...			
2 - Adesão ...			
3 - Elaboração ...			
4 - Levantamento ...			
5 - Construção ...			
6 - Identificar ...			
7 - Reunião ...			
8 - Atualização ...			
9 - Avaliação Anual da Execução do Projeto de Gestão (ano 01)	Planejar, organizar e realizar eventos de atualização do Projeto de Gestão em cada empreendimento	Planejamento Participativo	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório Técnico de Atividade Individual anexado no SGA; • Projeto de Gestão atualizado, ratificado pelo empreendimento e anexado no SGA.
10 - Atualização ...			
11 – Avaliação ...			
12 - Oficina ...			
13 - Oficina ...			
14 - Atendimento ...			
15 - Atendimento ...			
16 - Avaliação ...			

RETIFICAÇÃO 2

[...]

No Edital nº 006/2018 - Programa Ater Mais Gestão:

META 9 – AVALIAÇÃO ANUAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO (ANO 1)

Meios Verificadores:

Na página 44,

Onde se lê:

Relatório Técnico de Atividade **Coletiva** anexado no SGA;

Passa-se a ler:

Relatório Técnico de Atividade **Individual** anexado no SGA;

RETIFICAÇÃO 3

[...]

No Edital nº 006/2018 - Programa Ater Mais Gestão:

META 15 – ATENDIMENTO COLETIVO EM ASSESSORIA GERENCIAL

Na página 52,

Onde se lê:

Descrição: esta meta é formada pelo conjunto de atendimentos/atividades de caráter coletivo, a serem escolhidas dentre as Atividades Seleccionáveis, conforme “Lista de Atividades Seleccionáveis da Meta 15” abaixo, considerando a média entre 40 horas a 80 horas por **empreendimento**, distribuídas e desenvolvidas dentro do período da execução do Contrato, com objetivo de executar atividades formativas e/ou de capacitação técnica mais demandadas pelos empreendimentos.

Passa-se a ler:

Descrição: esta meta é formada pelo conjunto de atendimentos/atividades de caráter coletivo, a serem escolhidas dentre as Atividades Seleccionáveis, conforme “Lista de Atividades Seleccionáveis da Meta 15” abaixo, considerando a média entre 40 horas a 80 horas por **lote**, distribuídas e desenvolvidas dentro do período da execução do Contrato, com objetivo de executar atividades formativas e/ou de capacitação técnica mais demandadas pelos empreendimentos.

RETIFICAÇÃO 4

[...]

No Edital nº 006/2018 - Programa Ater Mais Gestão:

Na página 85, **ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DE COEFICIENTES E CÁLCULOS DA PRECIFICAÇÃO - DEMONSTRATIVO DE COEFICIENTES E CÁLCULOS DA PRECIFICAÇÃO DE LOTES EM CHAMADAS PÚBLICAS DE ATER NO ÂMBITO DA ATER MAIS GESTÃO I - CONTEXTUALIZAÇÃO**

Onde se lê:

Os itens computados na formação de preço dos lotes em chamada pública e IEP de **ATER NO ÂMBITO DO PNCF** são:

- Horas-técnicas da equipe de assistência para execução das atividades;
- Monitoria Infantil;**
- Alimentação e deslocamento da equipe técnica e deslocamento dos beneficiários;
- Taxas de administração e de imprevistos.

Passa-se a ler:

Os itens computados na formação de preço dos lotes em chamada pública e IEP de **ATER NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS GESTÃO** são:

- Horas-técnicas da equipe de assistência para execução das atividades;
- Alimentação e deslocamento da equipe técnica e deslocamento dos beneficiários;
- Taxas de administração e de imprevistos.

**VALMISONEY MOREIRA JARDIM
DIRETORIA EXECUTIVA DA ANATER**