

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: ANATER - ANATER - (DF)

Licitação: (Ano: 2021/ ANATER / N° Processo: 016/2021)

às 09:26:22 horas do dia 08/10/2021 no endereço ST SBN QUADRA 1 BLOCO D-EDIF PALACIO DO DESENV 6 ANDAR, bairro ASA NORTE, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ALESSANDRA DOS SANTOS SIOLIN MARTINS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 016/2021 - 2021/004 que tem por objeto Lote 1 - Contratação e Instalação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com velocidade de 150mbps, balanceamento automático, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no mínimo de 99,7% da velocidade 150mbps e 16 ips fixos. Lote 2 - Instalação dos equipamentos (switch) em comodato e de todo parque da Agência e configuração de rede possibilitando o uso de todas as máquina e aparelhos ligados ao ambiente e suporte mensal.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lote 1 - Contratação e instalação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com velocidade de 150mbps, balanceamento automático, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no mínimo de 99,7% da velocidade 150mbps e 16 ip s fixos.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|----------------|
| 07/10/2021 16:47:17:919 | NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | R\$ 75.426,72 |
| 07/10/2021 23:50:59:994 | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 75.400,00 |
| 08/10/2021 08:12:01:530 | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME | R\$ 150.900,00 |
| 07/10/2021 18:41:44:489 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 75.426,73 |
| 08/10/2021 08:31:37:103 | RD TELECOM LTDA | R\$ 75.426,76 |
| 08/10/2021 07:14:04:993 | WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | R\$ 75.426,73 |

Lote (2) - Lote 2 - Instalação dos equipamentos (switch) em comodato e de todo parque da Agência e configuração de rede possibilitando o uso de todas as máquina e aparelhos ligados ao ambiente e suporte mensal.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 07/10/2021 23:50:59:994 | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 26.400,00 |
| 07/10/2021 18:41:44:489 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 26.455,27 |
| 08/10/2021 08:31:37:103 | RD TELECOM LTDA | R\$ 26.455,31 |
| 08/10/2021 07:14:04:993 | WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | R\$ 26.455,27 |

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Lote 1 - Contratação e instalação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com velocidade de 150mbps, balanceamento automático, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no mínimo de 99,7% da velocidade 150mbps e 16 ip s fixos.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 08/10/2021 09:45:26:270 | NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | R\$ 16.000,00 |
| 08/10/2021 09:44:16:811 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 17.000,00 |
| 08/10/2021 09:43:24:034 | RD TELECOM LTDA | R\$ 20.000,00 |
| 08/10/2021 09:38:33:707 | WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | R\$ 56.000,00 |
| 08/10/2021 09:33:43:440 | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 75.300,00 |
| 08/10/2021 08:12:01:530 | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME | R\$ 150.900,00 |

Lote (2) - Lote 2 - Instalação dos equipamentos (switch) em comodato e de todo parque da Agência e configuração de rede possibilitando o uso de todas as máquina e aparelhos ligados ao ambiente e suporte mensal.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 08/10/2021 10:00:19:211 | RD TELECOM LTDA | R\$ 24.000,00 |
| 08/10/2021 09:54:35:228 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 25.000,00 |
| 07/10/2021 23:50:59:994 | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 26.400,00 |
| 08/10/2021 07:14:04:993 | WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | R\$ 26.455,27 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/10/2021, às 10:24:39 horas, no lote (1) - Lote 1 - Contratação e instalação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com velocidade de 150mbps, balanceamento automático, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e

deverá suportar no mínimo de 99,7% da velocidade 150mbps e 16 ip s fixos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 13/10/2021, às 10:21:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 10:21:07 horas, no lote (1) - Lote 1 - Contratação e instalação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com velocidade de 150mbps, balanceamento automático, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no mínimo de 99,7% da velocidade 150mbps e 16 ip s fixos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação de habilitação e da proposta ajustada, declaramos vencedora a Empresa Net World Telecomunicações do Brasil LTDA. No dia 13/10/2021, às 12:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 12:20:27 horas, no lote (1) - Lote 1 - Contratação e instalação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com velocidade de 150mbps, balanceamento automático, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no mínimo de 99,7% da velocidade 150mbps e 16 ip s fixos. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro adjudicado o lote 1 em favor da empresa Networld Telecomunicações do Brasil Ltda, no valor R\$ 16.000,00.

No dia 13/10/2021, às 12:20:27 horas, no lote (1) - Lote 1 - Contratação e instalação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com velocidade de 150mbps, balanceamento automático, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no mínimo de 99,7% da velocidade 150mbps e 16 ip s fixos. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA com o valor R\$ 16.000,00.

No dia 08/10/2021, às 10:24:51 horas, no lote (2) - Lote 2 - Instalação dos equipamentos (switch) em comodato e de todo parque da Agência e configuração de rede possibilitando o uso de todas as máquina e aparelhos ligados ao ambiente e suporte mensal. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 13/10/2021, às 11:09:51 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 11:09:51 horas, no lote (2) - Lote 2 - Instalação dos equipamentos (switch) em comodato e de todo parque da Agência e configuração de rede possibilitando o uso de todas as máquina e aparelhos ligados ao ambiente e suporte mensal. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Prezado Licitante, após análise da documentação e da proposta ajustada, foi declarado vencedor do lote 2 a empresa RD Telecom, fica aberto o prazo de 30 minutos para registro de intenção de recursos, conforme item 13.1 do edital. No dia 13/10/2021, às 12:21:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 12:21:51 horas, no lote (2) - Lote 2 - Instalação dos equipamentos (switch) em comodato e de todo parque da Agência e configuração de rede possibilitando o uso de todas as máquina e aparelhos ligados ao ambiente e suporte mensal. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro adjudicado o lote 2 em favor da empresa RD TELECOM LTDA, no valor R\$ 24.000,00.

No dia 13/10/2021, às 12:21:51 horas, no lote (2) - Lote 2 - Instalação dos equipamentos (switch) em comodato e de todo parque da Agência e configuração de rede possibilitando o uso de todas as máquina e aparelhos ligados ao ambiente e suporte mensal. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RD TELECOM LTDA com o valor R\$ 24.000,00.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ALESSANDRA DOS SANTOS SIOLIN MARTINS

Pregoeiro da disputa

ALESSANDRA DOS SANTOS SIOLIN MARTINS

Autoridade Competente

ANTONIO CARLOS CASTILHO DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

EMERSON LESSA FELIPE

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

06.809.941/0001-57 FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA
00.545.482/0001-65 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
07.426.902/0001-33 RD TELECOM LTDA
07.017.934/0001-85 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME
40.407.429/0001-12 WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA