

Para a formulação dos preços unitários e totais desta chamada, a Anater utilizou-se de lastros legais (Leis, normas, portarias, pisos salariais, entre outras), pesquisa de preços, parâmetros estatísticos e matemáticos, limites orçamentários, compatíveis com a área de abrangência, quantidades e condições técnicas necessárias para cada uma das atividades que constituem o conjunto de 12 (doze) para este Programa.

Dessa forma, o Anexo 5 visa apresentar os itens de despesas mensurados e os valores previamente definidos e invariáveis para cada atividade e/ou meta, permitindo ao proponente analisar as condições de realização dos serviços de Ater e avaliar a viabilidade financeira e operacional de sua participação.

As referências para a formulação de preços seguiram a metodologia já aplicada em outras chamadas realizadas pela Anater, ou seja, definição dos componentes de despesas necessários para boa execução da atividade, que somados indicam o preço unitário e, posteriormente o valor da meta representando a quantidade de atividade vezes o valor unitário.

Neste anexo, serão apresentados os itens de despesas previstos, sua base de cálculo e os indexadores utilizados para os serviços de Ater previstos para o Edital de Chamada Pública para oferta de serviços de Ater voltados para Cadeia Produtiva do Leite na agricultura Familiar.

O montante geral disponibilizado para essa chamada é de R\$ 28.500.000 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais), distribuídos em 27 Lotes, com cinco tipos de precificação, com seguintes características:

- a) Valores organizados por regiões, distribuídos entre Sul (3), Sudeste (4), Centro-Oeste (4), Nordeste (9) e Norte (7), com áreas de abrangência que apresentam bacias leiteiras com maior adensamento, produção significativa e número de famílias produtoras de leite numa mesma localidade;
- b) Um lote por UF, com mesmo número de famílias, com 09 (nove) metas com número de atividades iguais e 03 (três) metas com quantidades selecionáveis.

- c) A Região Norte apresenta maior custo unitário por atividade, tendo em vista, a previsão de atendimento em territórios com maior extensão territorial e ao mesmo tempo, menor densidade populacional e, conseqüentemente, maior dispersão de UFPAs;
- d) Valores globais dos lotes diferentes entre regiões em atendimento as diretrizes encaminhadas a Anater e pelas características produtivas, econômicas, geográficas e de logística.

Essas diferenciações nos preços entre regiões e lotes, estão relacionadas com a necessidade de efetuar cálculos e remunerações adequadas, permitindo cobrir despesas com tempo e logística diferenciadas para os deslocamentos das equipes, especialmente para cobrir especificidades regionais.

O Edital prevê atendimentos em todos estados brasileiros, a partir da distribuição em 27 lotes, com 150 UFPAs (beneficiárias) em cada um deles, para realização de serviços de Ater em 18 (dezoito) meses.

O quadro 01 apresenta as características gerais de atendimento:

Quadro 01 – Resumo das atividades

Descritivo	Quant.	Observações
Número de Lotes	27	Envolvendo bacias leiteiras em todas as UFs do País, abrangendo diversos municípios.
Número de Metas	12	Todas as atividades de execução e comprovação obrigatória (com preço fixo), sendo três com quantidades selecionáveis.
Número de UFPAs	4.050	UFPA com produção de leite bovino e localizada nas bacias produtivas indicadas pelo MDA.
Número de Família por Técnico/a	Entre 50 e 60	Para as Regiões Norte e Nordeste cada profissional poderá acompanhar até 50 famílias. Nas demais regiões poderá atender até 60 UFPAs.
Prazo de duração dos atendimentos	18 meses	Tempo previsto para início das atividades e vigência do Contrato de Gestão da Anater/MDA.
Valor média geral por UFPA	R\$ 7.038,00	Média considerando apenas o componente de Serviços de Ater. As regiões foram organizadas em cinco tipos e cada uma tem média de investimento familiar diferenciado.
Valor total da ação de Ater	R\$ 28.5000.000,00	

Os itens de despesas deste edital estão organizados em 05 grupos identificados da seguinte forma: Mão de Obra/Profissionais, Hospedagem e

a) No grupo de despesa “**mão de obra**” foram elencados os seguintes itens de despesas:

- Hora técnica de Planejamento de atividade, coordenação e gestão metodológica;
- Hora técnica prestação de serviços de Ater em nível de profissional Especialista, principalmente para assuntos relacionados à cadeia produtiva, gestão e investimentos na atividade leiteira no contexto da Agricultura Familiar;
- Hora técnica prestação de serviços de Ater em nível Superior em atividades de maior complexidade;
- Hora Técnica de prestação de serviços de Ater em nível médio e técnico;
- Despesas com apoio para recepção, registros, relatoria, monitoria, cirandas infantis, eventos coletivos;

b) Já no grupo de despesa denominado “**hospedagem e alimentação**” foram contabilizados os seguintes itens:

- Diárias para equipe de Ater, sem pernoite;
- Diárias para equipe de Ater, com pernoite;
- Diária para participantes de evento do projeto, com pernoite;
- Alimentação para participantes de eventos coletivos com mais de 4h de duração;
- Despesa para disponibilizar café, água e descartáveis em todos os eventos coletivos;

c) No grupo “**Transporte**” os itens alocados foram:

- Despesa com combustível (10km/l);
- Despesas operacionais com veículo (aluguel ou depreciação)
- Despesa com deslocamento fluvial (barco/pessoa/trecho);
- Ressarcimento de combustível para participantes de eventos coletivos (mobilização) 10 litros/pessoa.
- Despesa para pagamento de veículo (terrestre ou fluvial) coletivo para atividades externas como dia de campo;

d) No grupo  **“Materiais e Infraestrutura”**:

- Materiais de uso coletivo para eventos;
- Materiais didáticos/publicitário;
- Locação de espaço maior (até 150 pessoas);
- Locação de espaço menor (até 75 pessoas);
- Aluguel de equipamentos de som, imagem, projeção;
- Despesa com aluguel de internet móvel (diária);
- Kit papelaria para entrega individual;

c) No grupo **“Escritório”**, foram previstas as seguintes despesas:

- Despesa com internet/telefonia uso fixo;
- Custo administrativo;
- Custo Fiscais e Tributários (limitados a 18,0%);
- Seguro coletivo e EPIs;
- Despesa com transporte institucional;

Além destes apontados acima, excepcionalmente neste projeto também foram incluídos dois itens de despesas relacionados a necessidade de monitorar qualidade de leite, que são:

- Coleta e envio de material (leite) para análise laboratorial;
- Análise e devolução dos resultados das amostras;


Ressalta-se que adicionais a estes custos diretos, cabe ao proponente prever e garantir proventos para as demais despesas decorrentes da emissão de notas fiscais, de manutenção das condições de trabalho, especialmente EPIs e seguro de vida coletivo, infraestrutura básica operacional e outros suportes inerentes aos serviços de Ater requeridos.

Quadro 02 - Itens de precificação



despesas que compõem a

PAINEL DE CONTROLE		
Centro de custo e itens despesas		UNIDADE
Mão de Obra	Coordenação e gestão Metodológica (+75%)	R\$ 142,00
	Profissional ESPECIALIZADO (cadeia do Leite)	R\$ 135,50
	Nível SUPERIOR (+ 75% custas trabalhistas)	R\$ 127,50
	Nível MÉDIO (+ 100% custas trabalhistas)	R\$ 55,00
	APOIO/Recepcionista/Monitoria Inf.	R\$ 33,00
Hospedagem e Alimentação	Diária EQUIPE Ater (SEM pernoite)	R\$ 125,00
	Diárias Equipe Ater (COM pernoite)	R\$ 250,00
	Diária PARTICIPANTES (evento COM pernoite)	R\$ 180,00
	Alimentação PARTICIPANTE (evento coletivo)	R\$ 45,00
	Despesa café, água e copos descartáveis *	R\$ 185,00
Transporte	Despesa COMBUSTÍVEL veículo Terrestre	Entre R\$ 6,90 a R\$ 8,90
	Manutenção OPERACIONAL veículo TERRESTRE	R\$ 205,00
	Veículo Intercâmbio TERRESTRE (500 km/20h/40 pessoas)	R\$ 5.385,00
	Veículo terrestre DIA DE CAMPO (250 km/10h/30 pessoas)	R\$ 2.467,50 e R\$2.815,00
	Despesa HORA transporte FLUVIAL 12,5%	R\$ 214,00
	Despesa FLUVIAL LANCHAS (dia/6 pessoas) 100%	R\$ 1.280,00
	RESSARCIMENTO combustível PARTICIPANTE 10L	R\$ 78,00
Materiais e Infraestrutura	Material de COLETIVO em eventos	R\$ 350,00
	Material DIDÁTICO/PUBLICITÁRIO individual	R\$ 14,50
	Locação espaço MAIOR (até 150 pessoas)	R\$ 380,00
	Locação Espaço MENOR (até 70 pessoas)	R\$ 200,00
	Aluguel de EQUIPAMENTOS Som/luz/vídeo	R\$ 170,00
	KIT papelaria (caneta, clips, folhas, pastas) Pessoa	R\$ 7,20
	Despesas com aluguel de starlink Dia/Mês	R\$ 58,00
Escritório	Custas FISCAL e ADMINISTRATIVOS (p/a empresas)	18,0 %
	Custo INTERNET/TELEFONIA	R\$ 350,00
	SEGURO COLETIVO e EPIs (pessoa)	R\$ 12,35
	Despesa com transporte INSTITUCIONAL	R\$ 450,00
	Hora técnica para relatório parcial e final	R\$ 118,70
Específico	Coleta para TESTE laboratoriais (leite)	R\$ 31,36
	Envio e TESTAGEM da coleta	R\$ 15,11
	Outros / descrever	R\$ -

Os valores  apresentados nessa tabela foram lastreados por normas ou Leis de pisos salariais, médias nacionais, regionais e expectativas de desembolsos e/ou percentuais de remuneração de trabalho de Ater utilizados pela Anater em outras chamadas, além de fontes de pesquisa nacionais.

A agência precifica as atividades mantendo alguns critérios comuns, aplicadas em todas chamadas, tais como:

- a) Garantir atendimento de monitoria/recreação/cirandas infantil em todas as atividades coletivas;
- b) Garantir alimentação (refeição) para participantes nas atividades com duração superior a 4 horas;
- c) Pagamento de diárias ou condições de pernoite e alimentação para os(as) participantes em todas as atividades com carga horária *in loco* superior a 8 horas e/ou que envolver pernoite;
- d) Nas atividades individuais previsão de tempo de deslocamento dos técnicos/as entre as UFPA's;
- e) Quantidade máxima de famílias por técnico. Neste programa está entre 50 a 60 famílias por técnico/a, conforme região;
- f) Remuneração proporcional de horas técnicas para planejamento, coordenação e gestão das atividades/projeto;
- g) Cálculo da remuneração da hora técnica compatível com piso salarial das engenharias (CREA);
- h) Garantir condições de trabalho, segurança e equipamentos aos profissionais durante a execução das atividades (EPI, seguro, descanso, remuneração por equipamento pessoal utilizado, entre outros aspectos).
- i) Percentual de 18,0% para custas fiscais e tributárias.

As tabelas a seguir apresentam os quantitativos por lote e o detalhamento das quantidades e valores unitários e totais de cada uma das metas.

Portanto, considerando-se os aspectos apresentados no anexo, a participação no edital representa a ciência e aceitação das condições financeiras, operacionais e metodológicas.

Valores por Lote - Distribuição de R\$ 28,5 milhões						
Região	Nº	UF	Nº de Lotes	Quantid. Famílias	Custo Ano por Lote	R\$ Médio UFPA
NORTE	1	AC	1	150	R\$ 1.178.000,00	7.853,33
	2	AM	1	150	R\$ 1.178.000,00	7.853,33
	3	AP	1	150	R\$ 1.178.000,00	7.853,33
	4	PA	1	150	R\$ 1.178.000,00	7.853,33
	6	RO	1	150	R\$ 1.178.000,00	7.853,33
	5	RR	1	150	R\$ 1.178.000,00	7.853,33
	7	TO	1	150	R\$ 1.178.000,00	7.853,33
NORDESTE	8	AL	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	9	BA	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	10	CE	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	11	MA	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	12	PB	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	13	PE	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	14	PI	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	15	RN	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	16	SE	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
CENTRO - OESTE	17	DF	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	18	GO	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	19	MS	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
	20	MT	1	150	R\$ 1.034.000,00	6.893,33
SUDESTE	21	ES	1	150	R\$ 990.500,00	6.603,33
	22	MG	1	150	R\$ 990.500,00	6.603,33
	23	RJ	1	150	R\$ 990.500,00	6.603,33
	24	SP	1	150	R\$ 990.500,00	6.603,33
SUL	25	PR	1	150	R\$ 950.000,00	6.333,33
	26	RS	1	150	R\$ 950.000,00	6.333,33
	27	SC	1	150	R\$ 950.000,00	6.333,33
TOTAIS			27	4.050	R\$ 28.500.000,00	

Quadro 4 – Metas e

Valores Unitários Lotes Regiões Sul

Nº	Atividade	Carga Hora	Perfil	Participantes	Quantidade	Valor Unitário R\$
1	Reunião de Articulação com atores locais	6h	Coletiva	20	1	R\$ 4.035,00
2	Estudo da cadeia produtiva do leite	40h	Institucional	1	1	R\$ 12.426,00
3	Reunião de Mobilização e Seleção das Famílias	6h	Coletiva	30	2	R\$ 5.160,00
4	Visita de Diagnóstico das UFPAS	4h	Individual	01 UFPA	150	R\$ 841,00
5	Elaboração do Planejamento Coletivo de Ater	12h	Coletiva	25	4	R\$ 6.942,00
6	Elaboração do Planejamento Individual	4h	Individual	1	150	R\$ 790,00
7	Atendimento Individual de Ater (6x)	3h	Individual	1	900	R\$ 565,00
8	Atendimento Coletivo de Ater (6h)	6h	Coletivo	20	10 a 36	R\$ 3.688,00
9	Atendimento Coletivo de Ater por Imediação	3h	Coletivo	05 famílias	10 a 36	R\$ 1.985,50
10	Dia de campo	8h	Coletivo	25	2 a 6	R\$ 8.884,25
11	Seminário de Integração de Políticas Públicas	12h	Coletiva	50	1	R\$ 12.357,00
12	Reunião e entrega Relatório Final (meta ajustável)	12h	Institucional	1	1	R\$ 3.485,00

Valor Máximo	R\$ 950.000,00
Nº Famílias	150
Duração/Meses	18

Todos os valores são fixos, exceto para as metas 08, 09, 10 e 13 que admitem redução de até 10% no valor unitário para aproximação e/ou fechamento do valor da proposta com o limite máximo disponível para o Lote.

Quadro 5 – Metas e

Valores Unitários Lotes Região Sudeste

Nº	Atividade	Carga Hora	Perfil	Participantes	Quantidade	Valor Unitário R\$
1	Reunião de Articulação com atores locais	6h	Coletiva	20	1	R\$ 4.384,00
2	Estudo da cadeia produtiva do leite	40h	Institucional	1	1	R\$ 12.508,00
3	Reunião de Mobilização e Seleção das Famílias	6h	Coletiva	30	2	R\$ 5.240,50
4	Visita de Diagnóstico das UFPAS	4h	Individual	01 UFPAs	150	R\$ 852,00
5	Elaboração do Planejamento Coletivo de Ater	12h	Coletiva	25	4	R\$ 7.024,00
6	Elaboração do Planejamento Individual	4h	Individual	1	150	R\$ 795,00
7	Atendimento Individual de Ater (6x)	3h	Individual	1	900	R\$ 578,50
8	Atendimento Coletivo de Ater (6h)	6h	Coletivo	20	10 a 36	R\$ 3.768,50
9	Atendimento Coletivo de Ater por Imediação	3h	Coletivo	05 famílias	10 a 36	R\$ 2.025,50
10	Dia de campo	8h	Coletivo	25	2 a 6	R\$ 8.884,00
11	Seminário de Integração de Políticas Públicas	12h	Coletiva	50	1	R\$ 12.440,00
12	Reunião e entrega Relatório Final (meta ajustável)	12h	Institucional	1	1	R\$ 3.485,00

Valor Máximo	R\$ 990.500,00
Nº Famílias	150
Duração/Meses	18

Todos os valores são fixos, exceto para as metas 08, 09, 10 e 13 que admitem redução de até 10% no valor unitário para aproximação e/ou fechamento do valor da proposta com o limite máximo disponível para o Lote.

Quadro 6 – Metas e Valores Unitários Lotes Região Centro-Oeste

Nº	Atividade	Carga Hora	Perfil	Participantes	Quantidade	Valor Unitário R\$
1	Reunião de Articulação com atores locais	6h	Coletiva	20	1	R\$ 5.070,00
2	Estudo da cadeia produtiva do leite	40h	Institucional	1	1	R\$ 13.194,00
3	Reunião de Mobilização e Seleção das Famílias	6h	Coletiva	30	2	R\$ 5.336,00
4	Visita de Diagnóstico das UFPAS	4h	Individual	01 UFPA	150	R\$ 865,00
5	Elaboração do Planejamento Coletivo de Ater	12h	Coletiva	25	4	R\$ 7.415,00
6	Elaboração do Planejamento Individual	4h	Individual	1	150	R\$ 801,00
7	Atendimento Individual de Ater (6x)	3h	Individual	1	900	R\$ 626,00
8	Atendimento Coletivo de Ater (6h)	6h	Coletivo	20	10 a 36	R\$ 3.864,00
9	Atendimento Coletivo de Ater por Imediação	3h	Coletivo	05 famílias	10 a 36	R\$ 2.075,00
10	Dia de campo	8h	Coletivo	25	2 a 6	R\$ 9.241,50
11	Seminário de Integração de Políticas Públicas	12h	Coletiva	50	1	R\$ 12.545,00
12	Reunião e entrega Relatório Final (meta ajustável)	12h	Institucional	1	1	R\$ 3.485,00

Valor Máximo	R\$ 1.034.000,00
Nº Famílias	150
Duração/Meses	18

Todos os valores são fixos, exceto para as metas 08, 09, 10 e 13 que admitem redução de até 10% no valor unitário para aproximação e/ou fechamento do valor da proposta com o limite máximo disponível para o Lote.

Quadro 7 – Metas e Valores Unitários Lotes Região Nordeste

Nº	Atividade	Carga Hora	Perfil	Participantes	Quantidade	Valor Unitário R\$
1	Reunião de Articulação com atores locais	6h	Coletiva	20	1	R\$ 5.176,00
2	Estudo da cadeia produtiva do leite	40h	Institucional	1	1	R\$ 13.300,00
3	Reunião de Mobilização e Seleção das Famílias	6h	Coletiva	30	2	R\$ 5.442,00
4	Visita de Diagnóstico das UFPAS	4h	Individual	01 UFPA	150	R\$ 886,50
5	Elaboração do Planejamento Coletivo de Ater	12h	Coletiva	25	4	R\$ 7.522,00
6	Elaboração do Planejamento Individual	4h	Individual	1	150	R\$ 805,00
7	Atendimento Individual de Ater (6x)	3h	Individual	1	900	R\$ 647,00
8	Atendimento Coletivo de Ater (6h)	6h	Coletivo	20	10 a 36	R\$ 3.884,00
9	Atendimento Coletivo de Ater por Imediação	3h	Coletivo	05 famílias	10 a 36	R\$ 2.086,00
10	Dia de campo	8h	Coletivo	25	2 a 6	R\$ 9.702,00
11	Seminário de Integração de Políticas Públicas	12h	Coletiva	50	1	R\$ 12.572,00
12	Reunião e entrega Relatório Final (meta ajustável)	12h	Institucional	1	1	R\$ 3.614,00

Valor Máximo	R\$ 1.034.000,00
Nº Famílias	150
Duração/Meses	18

Todos os valores são fixos, exceto para as metas 08, 09, 10 e 13 que admitem redução de até 10% no valor unitário para aproximação e/ou fechamento do valor da proposta com o limite máximo disponível para o Lote.

Quadro 8 – Metas e Valores Unitários Lotes Região Norte

Nº	Atividade	Carga Hora	Perfil	Participantes	Quantidade	Valor Unitário R\$
1	Reunião de Articulação com atores locais	6h	Coletiva	20	1	R\$ 5.890,00
2	Estudo da cadeia produtiva do leite	40h	Institucional	1	1	R\$ 14.412,00
3	Reunião de Mobilização e Seleção das Famílias	6h	Coletiva	30	2	R\$ 5.798,50
4	Visita de Diagnóstico das UFPAS	4h	Individual	01 UFPA	150	R\$ 1.072,00
5	Elaboração do Planejamento Coletivo de Ater	12h	Coletiva	25	4	R\$ 9.220,00
6	Elaboração do Planejamento Individual	4h	Individual	1	150	R\$ 870,00
7	Atendimento Individual de Ater (6x)	3h	Individual	1	900	R\$ 749,50
8	Atendimento Coletivo de Ater(6h)	6h	Coletivo	20	10 a 36	R\$ 5.460,00
9	Atendimento Coletivo de Ater por Imediação	3h	Coletivo	05 famílias	10 a 36	R\$ 2.960,50
10	Dia de campo	8h	Coletivo	25	2 a 6	R\$ 11.258,00
11	Seminário de Integração de Políticas Públicas	12h	Coletiva	50	1	R\$ 18.268,00
12	Reunião e entrega Relatório Final (meta ajustável)	12h	Institucional	1	1	R\$ 4.466,00

Valor Máximo	R\$ 1.178.000,00
Nº Famílias	150
Duração/Meses	18

Todos os valores são fixos, exceto para as metas 08, 09, 10 e 13 que admitem redução de até 10% no valor unitário para aproximação e/ou fechamento do valor da proposta com o limite máximo disponível para o Lote.

Quadro 9 – Itens de Despesas e Metas Regiões Sul

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO					
<p><u>Reunião de Articulação com Atores Locais</u>: Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), 01 por lote, com participação de entidades públicas e organizações sociais formadora de opinião e que possam contribuir na organização e execução do projeto. Previsão de participação de 25 pessoas, realizado num centro regional de indicação da contratada (em região dentro do Lote)</p>					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00
Horas técnicas para execução da atividade (NS)	6 horas x 01 extensionistas	horas	6	127,50	765,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	6h x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 02 pessoas	diária	2	125,00	250,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	30 litros por evento	combustível	30	6,90	207,00
Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	0	0,00	0,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Despesa com Conectividade	02 despesas x dia de campo	despesas	1	58,00	58,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 01					3.646,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 656,28
TOTAL META - 01					R\$ 4.302,28
Preço Unitário por Evento					R\$ 4.302,28

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO						
META 02	Estudo da Cadeia Produtiva do Leite: Elaboração e apresentação de documento de contextualização dos aspectos produção, produtividade, fornecimento, preços regionais, atores e governança da bacia leiteira do lote. Será elaborado 01 levantamento por lote, 36 horas, entre coleta de dados, pesquisa e tempo de escritório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para organização e coleta de dados (especialista)	36h por levantamento	horas	36	135,50	4.878,00
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	36 horas x 01 extensionistas	horas	36	127,50	4.590,00
	Diária equipe (sem pernoite)	2 diária por estudo	diária	2	125,00	250,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x por Estudo	aluguel	1	205,00	205,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	30 litros por estudo	combustível	30	6,90	207,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	nº de extensionistas x 4 horas	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	02 despesa por estudo	despesas	2	58,00	116,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por estudo	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 02					R\$ 10.530,00	
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.895,40	
TOTAL META - 02					R\$ 12.425,40	
Preço Unitário por Evento					R\$ 12.425,40	

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO					
<p>Reunião de Mobilização das Famílias: Evento coletivo presencial, com carga horária de 06 horas (4h + 2h), envolvendo o convite e preparação em caráter comunitário e realização com presença média de 25 pessoas, podendo ser distribuída/repetida para aproximação geográfica aos beneficiários. Previsão de 02 eventos por lote.</p>					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	6h por evento x 02 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	30 litros por estudo	combustível	30	6,90	207,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	25	14,50	362,50
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	2	58,00	116,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento x 01 coordenador(a)	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 03					R\$ 4.371,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$ 786,87
TOTAL META - 03					R\$ 5.158,37
Preço Unitário por Evento					R\$ 5.158,37

META 03

ETAPA - DIAGNÓSTICO E CADASTRO DA FAMÍLIA (Obrigatório 01 por UFPA)						
Visita de Diagnóstico da Família: Evento individual, realizado em cada UFPA, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), um evento por beneficiário totalizando para cadastro e diagnóstico, indexado em 60 ufpas/técnico.						
META 04	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	3h por evento x 60 Diagnóstico	horas	180	127,50	22.950,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	3h x 60 cadastros	horas	180	55,00	9.900,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 15 cadastros	diária	0	250,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 3 cadastros	diária	20	125,00	2.500,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 3 cadastros	aluguel	20	205,00	4.100,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	3 litros por cadastros	combustível	180	6,90	1.242,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	20	58,00	1.160,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 h a cada 10 diagnósticos	horas	6	142,00	852,00
SUBTOTAL ----- META 4					R\$ 42.704,00	
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	0	18,0%	R\$ 7.686,72	
TOTAL META - 04					R\$ 50.390,72	
Preço Unitário por Evento					R\$ 839,85	



ETAPA - PLANEJAMENTO COLETIVO						
<u>Elaboração do Planejamento Coletivo de ATER:</u> evento coletivo presencial, com carga horária total de 12 horas (6h + 6h), média de 25 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, convite, realização do evento e prestação de contas. Pode se repetir e multiplicar para organização geográfica mais próximas dos beneficiários. Previsão de 04 por lote						
META 05	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h x 02 reuniões x 01 Extensionista	horas	12	55,00	660,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	0	250,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	2	205,00	410,00
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	30 litros por evento	combustível	30	6,90	207,00
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com alimentação dos Participantes	01 refeição por participante	despesa	25	45,00	1.125,00
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h a cada evento	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 05					R\$	5.883,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração		01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.058,94
TOTAL META - 05					R\$	6.941,94
Preço Unitário por Evento					R\$	6.941,94

ETAPA - PLANEJAMENTO						
META 06	<u>Elaboração do Planejamento Individual:</u> Evento individual por UFPA, presencial com carga horária de 3 horas (2h + 1h), envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Indexado em 60 Famílias.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Preparação e orientação metodologica e acompanhamento	01 hora a cada 20 Planejamento	horas	3	135,50	406,50
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	3h por evento x 60 familias	horas	180	127,50	22.950,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	3h x 60 Planejamentos	horas	180	55,00	9.900,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 20 Planejamentos	diária	3	250,00	750,00
	Diária equipe de ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 2 Planejamentos	diária	30	125,00	3.750,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 02 Planejamentos	aluguel	30	205,00	6.150,00
	Despesa desloc. equipe (combustivel, óleo, barco, barqueiro)	03 litros por Planejamentos	combustível	180	6,90	1.242,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 02 Planejamentos	despesas	30	58,00	1.740,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 20 Planejamentos	horas	3	142,00	426,00
	SUBTOTAL ----- META 06					R\$ 47.314,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 8.516,61	
TOTAL META - 06					R\$ 47.314,50	
Preço Unitário por Evento					R\$ 788,58	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO						
META 07	<u>Atendimento Individual de ATER:</u> Evento presencial nas UFPAs, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), para todos beneficiários, quantidade de no mínimo 6 eventos/UFGA, compreendendo tempo para planejamento, deslocamento, realização dos atendimentos e prestação de contas (indexador 60 atendimentos)					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	1h a cada atendimentos	horas	60	135,50	8.130,00
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 60 beneficiários	horas	180	55,00	9.900,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	03 atendimento dia / 60 UFPAs	diária	20	125,00	2.500,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	20 atendimentos x 01 diária	diária	0	250,00	0,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 03 atendimento	aluguel	20	205,00	4.100,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	03 litros por atendimento	combustível	180	6,90	1.242,00
	Coleta e envio material para TESTE laboratoriais (leite)	01 teste por visita/ análise e envio	despesas	60	31,36	1.881,60
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	1h x 60 famílias	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 3 dia de campo	despesas	0	0,00	0,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 10 visitas	horas	6	142,00	852,00
	SUBTOTAL ----- META 07					R\$ 28.605,60
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$ 5.149,01	
TOTAL META - 07					R\$ 33.754,61	
Preço Unitário por Visita					R\$ 562,58	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO					
<u>Atendimento Coletivo de ATER:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), com participação de cerca de 20 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	6h a cada atendimento	horas	6	135,50	813,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h por evento x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	30 litros por evento	combustível	30	6,90	207,00
Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	200,00	100,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	170,00	85,00
Despesa com Conectividade	01 despesa por evento	despesas	1	58,00	58,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 08					R\$ 3.124,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 562,32
TOTAL META - 08					R\$ 3.686,32
Preço Unitário por evento					R\$ 3.686,32

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO							
META 09	Atendimento Coletivo de ATER por Mediação: Evento coletivo presencial, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), com participação de cerca de 05 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote						
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)	
		Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	3h por evento	horas	3	127,50	382,50
		Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 01 extensionista	horas	3	55,00	165,00
		Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	125,00	250,00
		Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	0,5	205,00	102,50
		Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	20 litros por evento	combustível	20	6,90	138,00
		Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
		Despesa com Conectividade	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	0	0,00	0,00
		Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
		Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
		Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00
						SUBTOTAL ----- META 09	R\$ 1.682,00
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 302,76	
					TOTAL META - 09	R\$ 1.984,76	
					Preço Unitário por evento	R\$ 1.984,76	

ETAPA - CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO						
META 10	<u>Dia de Campo:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas (6h + 2h), previsão de 25 pessoas, mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 120 km ou 2h barco. Quantidade selecionável entre 02 a 06 eventos.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	8h a cada atendimento	horas	8	135,50	1.084,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	8h por evento x 01 extensionista	horas	8	127,50	1.020,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	6h por evento x 01 apoio	horas	6	33,00	198,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	0	250,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Veículo terrestre DIA DE CAMPO (250 km/10h/30 pessoas)	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	2.467,50	2.467,50
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	02h por extensionista	Fluvial	0	0,00	0,00
	Material coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	0	0,00	0,00
	Alimentação participantes (a cada 4h evento)	1 refeições x 25 participantes	refeição	25	45,00	1.125,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	185,00	370,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 10					R\$ 7.528,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.355,13	
TOTAL META - 10					R\$ 8.883,63	
Preço Unitário por Evento					R\$ 8.883,63	

ETAPA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO					
<u>Seminário de Integração de Políticas Públicas</u> : Evento coletivo presencial, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), convite, deslocamento, preparação e prestação de contas. Evento em caráter regional e realização com presença média 40 pessoas em local mais adequado no Lote. 01 por Lote.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00
Horas técnicas Especialista (Gestão e Cadeia do Leite)	12 horas x 01 especialista	horas	12	135,50	1.626,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	12h por evento x 01 extensionista	horas	0	55,00	0,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	8h por evento x 02 apoio	horas	16	33,00	528,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 4 pessoas	diária	4	125,00	500,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	60 litros por evento	combustível	60	6,90	414,00
Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Despesa com Conectividade	01 despesa x 20 dia de campo	despesas	0	0,00	0,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa pagamento combustível participantes	1 ressarcimento x 100 participantes (5L)	combustível	0	0	0,00
Despesa alimentação participantes	02 despesas x 40 participantes	despesas	80	45,00	3.600,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	3	185,00	555,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 horas por relatório	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 11					R\$ 10.472,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.884,96
TOTAL META - 11					R\$ 12.356,96
Preço Unitário por Evento					R\$ 12.356,96

ETAPA - RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL (OBRIGATÓRIOS)						
META 12	REUNIÃO E ENTREGA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL: Evento institucional, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), destinado a avaliação e ajustes dos trabalhos de ATER. Poderá ser realizado de maneira presencial ou remota e envolverá apresentação de resultados e debate entre executora e ANATER. 01 reunião e entrega de relatório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para elaboração de Relatório (12h)	12 horas técnicas	Hora	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	125,00	250,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 12					R\$	3.485,00
TOTAL META - 12					R\$	3.485,00
Preço Unitário por Evento					R\$	3.485,00

Quadro 10 – Itens de Despesas e Metas Regiões Sudeste

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO					
<u>Reunião de Articulação com Atores Locais</u> : Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), 01 por lote, com participação de entidades públicas e organizações sociais formadora de opinião e que possam contribuir na organização e execução do projeto. Previsão de participação de 25 pessoas, realizado num centro regional de indicação da contratada (em região dentro do Lote)					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00
Horas técnicas para execução da atividade (NS)	6 horas x 01 extensionistas	horas	6	127,50	765,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 02 pessoas	diária	2	125,00	250,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	40 litros por evento	combustível	40	6,90	276,00
Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	0	0,00	0,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	1	58,00	58,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 01					3.715,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesa x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 668,70
TOTAL META - 01					R\$ 4.383,70
Preço Unitário por Evento					R\$ 4.383,70

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO						
META 02	<u>Estudo da Cadeia Produtiva do Leite</u> : Elaboração e apresentação de documento de contextualização dos aspectos produção, produtividade, fornecimento, preços regionais, atores e governança da bacia leiteira do lote. Será elaborado 01 levantamento por lote, 36 horas, entre coleta de dados, pesquisa e tempo de escritório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para organização e coleta de dados (especialista)	36h por levantamento	horas	36	135,50	4.878,00
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	36 horas x 01 extensionistas	horas	36	127,50	4.590,00
	Diária equipe (sem pernoite)	2 diária por estudo	diária	2	125,00	250,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x por Estudo	aluguel	1	205,00	205,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	40 litros por estudo	combustível	40	6,90	276,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	nº de extensionistas x 4 horas	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	02 despesa por estudo	despesas	2	58,00	116,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por estudo	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 02					R\$ 10.599,00	
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.907,82	
TOTAL META - 02					R\$ 12.506,82	
Preço Unitário por Evento					R\$ 12.506,82	

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO						
Reunião de Mobilização das Famílias: Evento coletivo presencial, com carga horária de 06 horas (4h + 2h), envolvendo o convite e preparação em caráter comunitário e realização com presença média de 25 pessoas, podendo ser distribuída/repetida para aproximação geográfica aos beneficiários. Previsão de 02 eventos por lote.						
META 03	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	6h por evento x 02 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	40 litros por estudo	combustível	40	6,90	276,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
	Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	25	14,50	362,50
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	2	58,00	116,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento x 01 coordenador(a)	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 03					R\$	4.440,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$	799,29
TOTAL META - 03					R\$	5.239,79
Preço Unitário por Evento					R\$	5.239,79

ETAPA - DIAGNÓSTICO E CADASTRO DA FAMÍLIA (Obrigatório 01 por UFPA)					
<u>Visita de Diagnóstico da Família:</u> Evento individual, realizado em cada UFPA, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), um evento por beneficiário totalizando para cadastro e diagnóstico, indexado em 60 ufpa/técnico.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	3h por evento x 60 Diagnóstico	horas	180	127,50	22.950,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h x 60 cadastros	horas	180	55,00	9.900,00
Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 15 cadastros	diária	0	250,00	0,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 3 cadastros	diária	20	125,00	2.500,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 3 cadastros	aluguel	20	205,00	4.100,00
Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	4 litros por cadastros	combustível	240	6,90	1.656,00
Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	20	58,00	1.160,00
Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 h a cada 10 diagnósticos	horas	6	142,00	852,00
SUBTOTAL ----- META 4					R\$ 43.118,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	0	18,0%	R\$ 7.761,24
TOTAL META - 04					R\$ 50.879,24
Preço Unitário por Evento					R\$ 847,99

ETAPA - PLANEJAMENTO COLETIVO						
<u>Elaboração do Planejamento Coletivo de ATER:</u> evento coletivo presencial, com carga horária total de 12 horas (6h + 6h), média de 25 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, convite, realização do evento e prestação de contas. Pode se repetir e multiplicar para organização geográfica mais próximas dos beneficiários. Previsão de 04 por lote						
META 05	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h x 02 reuniões x 01 Extensionista	horas	12	55,00	660,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	0	250,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	2	205,00	410,00
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	40 litros por evento	combustível	40	6,90	276,00
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com alimentação dos Participantes	01 refeição por participante	despesa	25	45,00	1.125,00
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 05					R\$
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração		01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.071,36
TOTAL META - 05					R\$	7.023,36
Preço Unitário por Evento					R\$	7.023,36

ETAPA - PLANEJAMENTO						
META 06	<u>Elaboração do Planejamento Individual:</u> Evento individual por UFPA, presencial com carga horária de 3 horas (2h + 1h), envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Indexado em 60 Famílias.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Preparação e orientação metodologica e acompanhamento	01 hora a cada 20 Planejamento	horas	3	135,50	406,50
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	3h por evento x 60 familias	horas	180	127,50	22.950,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	3h x 60 Planejamientos	horas	180	55,00	9.900,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 20 Planejamientos	diária	3	250,00	750,00
	Diária equipe de ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 2 Planejamientos	diária	30	125,00	3.750,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 02 Planejamientos	aluguel	30	205,00	6.150,00
	Despesa desloc. equipe (combustivel, óleo, barco, barqueiro)	03 litros por Planejamientos	combustível	180	6,90	1.242,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 02 Planejamientos	despesas	30	58,00	1.740,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 20 Planejamientos	horas	3	142,00	426,00
	SUBTOTAL ----- META 06					R\$ 47.314,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 8.516,61	
TOTAL META - 06					R\$ 47.314,50	
Preço Unitário por Evento					R\$ 788,58	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO							
<u>Atendimento Individual de ATER:</u> Evento presencial nas UFPAs, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), para todos beneficiários, quantidade de no mínimo 6 eventos/UFGA, compreendendo tempo para planejamento, deslocamento, realização dos atendimentos e prestação de contas (indexador 60 atendimentos)							
META 07	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)	
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	1h a cada atendimentos	horas	60	135,50	8.130,00	
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 60 beneficiários	horas	180	55,00	9.900,00	
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	03 atendimento dia / 60 UFPAs	diária	20	125,00	2.500,00	
	Diária equipe ATER (com pernoite)	20 atendimentos x 01 diária	diária	0	250,00	0,00	
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 03 atendimento	aluguel	20	205,00	4.100,00	
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	04 litros por atendimento	combustível	240	6,90	1.656,00	
	Coleta e envio material para TESTE laboratoriais (leite)	01 teste por visita/ análise e envio	despesas	60	31,36	1.881,60	
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	1h x 60 famílias	Fluvial	0	0,00	0,00	
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 3 dia de campo	despesas	0	0,00	0,00	
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 10 visitas	horas	6	142,00	852,00	
	SUBTOTAL ----- META 07					R\$	29.019,60
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$	5.223,53
TOTAL META - 07					R\$	34.243,13	
Preço Unitário por Visita					R\$	570,72	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO					
<u>Atendimento Coletivo de ATER:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), com participação de cerca de 20 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	6h a cada atendimento	horas	6	135,50	813,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h por evento x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	40 litros por evento	combustível	40	6,90	276,00
Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	200,00	100,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	170,00	85,00
Despesa com Conectividade	01 despesa por evento	despesas	1	58,00	58,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 08					R\$ 3.193,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 574,74
TOTAL META - 08					R\$ 3.767,74
Preço Unitário por evento					R\$ 3.767,74

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO						
META 09	<u>Atendimento Coletivo de ATER por Mediação:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), com participação de cerca de 05 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	3h por evento	horas	3	127,50	382,50
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 01 extensionista	horas	3	55,00	165,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	125,00	250,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	0,5	205,00	102,50
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	25 litros por evento	combustível	25	6,90	172,50
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	0	0,00	0,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 09					R\$ 1.716,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 308,97	
TOTAL META - 09					R\$ 2.025,47	
Preço Unitário por evento					R\$ 2.025,47	

ETAPA - CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO						
META 10	<u>Dia de Campo:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas (6h + 2h), previsão de 25 pessoas, mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 120 km ou 2h barco. Quantidade selecionável entre 02 a 06 eventos.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	8h a cada atendimento	horas	8	135,50	1.084,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	8h por evento x 01 extensionista	horas	8	127,50	1.020,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	6h por evento x 01 apoio	horas	6	33,00	198,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	0	250,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Veículo terrestre DIA DE CAMPO (250 km/10h/30 pessoas)	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	2.467,50	2.467,50
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	02h por extensionista	Fluvial	0	0,00	0,00
	Material coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	0	0,00	0,00
	Alimentação participantes (a cada 4h evento)	1 refeições x 25 participantes	refeição	25	45,00	1.125,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	185,00	370,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 10					R\$ 7.528,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.355,13	
TOTAL META - 10					R\$ 8.883,63	
Preço Unitário por Evento					R\$ 8.883,63	

ETAPA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Seminário de Integração de Políticas Públicas: Evento coletivo presencial, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), convite, deslocamento, preparação e prestação de contas. Evento em caráter regional e realização com presença média 40 pessoas em local mais adequado no Lote. 01 por Lote.

META 11	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
		Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50
	Horas técnicas Especialista (Gestão e Cadeia do Leite)	12 horas x 01 especialista	horas	12	135,50	1.626,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	12h por evento x 01 extensionista	horas	0	55,00	0,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	8h por evento x 02 apoio	horas	16	33,00	528,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 4 pessoas	diária	4	125,00	500,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	70 litros por evento	combustível	70	6,90	483,00
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 20 dia de campo	despesas	0	0,00	0,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa pagamento combustível participantes	1 ressarcimento x 100 participantes (5L)	combustível	0	0	0,00
	Despesa alimentação participantes	02 despesax 40 participantes	despesas	80	45,00	3.600,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	3	185,00	555,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 horas por relatório	horas	2	142,00	284,00
					SUBTOTAL ----- META 11	R\$ 10.541,00
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.897,38
					TOTAL META - 11	R\$ 12.438,38
					Preço Unitário por Evento	R\$ 12.438,38

ETAPA - RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL (OBRIGATÓRIOS)						
META 13	REUNIÃO E ENTREGA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL: Evento institucional, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), destinado a avaliação e ajustes dos trabalhos de ATER. Poderá ser realizado de maneira presencial ou remota e envolverá apresentação de resultados e debate entre executora e ANATER. 01 reunião e entrega de relatório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para elaboração de Relatório (12h)	12 horas técnicas	Hora	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	125,00	250,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
	SUBTOTAL ----- META 13					R\$
TOTAL META - 13					R\$	3.485,00
Preço Unitário por Evento					R\$	3.485,00

Quadro 11 – Itens de Despesas e Metas Regiões Cento-Oeste

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO					
<p><u>Reunião de Articulação com Atores Locais</u>: Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), 01 por lote, com participação de entidades públicas e organizações sociais formadora de opinião e que possam contribuir na organização e execução do projeto. Previsão de participação de 25 pessoas, realizado num centro regional de indicação da contratada (em região dentro do Lote)</p>					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00
Horas técnicas para execução da atividade (NS)	6 horas x 01 extensionistas	horas	6	127,50	765,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NM)	6h x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 02 pessoas	diária	2	125,00	250,00
Diária equipe ATER (com pernoite)	01 diária x 02 pessoas	diária	2	250,00	500,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	50 litros por evento	combustível	50	7,15	357,50
Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	0	0,00	0,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	1	58,00	58,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 01					4.296,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 773,37
TOTAL META - 01					R\$ 5.069,87
Preço Unitário por Evento					R\$ 5.069,87

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO						
META 02	<u>Estudo da Cadeia Produtiva do Leite</u> : Elaboração e apresentação de documento de contextualização dos aspectos produção, produtividade, fornecimento, preços regionais, atores e governança da bacia leiteira do lote. Será elaborado 01 levantamento por lote, 36 horas, entre coleta de dados, pesquisa e tempo de escritório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para organização e coleta de dados (especialista)	36h por levantamento	horas	36	135,50	4.878,00
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	36 horas x 01 extensionistas	horas	36	127,50	4.590,00
	Diária equipe (sem pernoite)	2 diária por estudo	diária	2	125,00	250,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	01 diária x 02 pessoas	diária	2	250,00	500,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x por Estudo	aluguel	1	205,00	205,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	50 litros por estudo	combustível	50	7,15	357,50
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	nº de extensionistas x 4 horas	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	02 despesa por estudo	despesas	2	58,00	116,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por estudo	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 02					R\$ 11.180,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 2.012,49	
TOTAL META - 02					R\$ 13.192,99	
Preço Unitário por Evento					R\$ 13.192,99	

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO					
Reunião de Mobilização das Famílias: Evento coletivo presencial, com carga horária de 06 horas (4h + 2h), envolvendo o convite e preparação em caráter comunitário e realização com presença média de 25 pessoas, podendo ser distribuída/repetida para aproximação geográfica aos beneficiários. Previsão de 02 eventos por lote.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NS)	6h por evento x 02 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	50 litros por estudo	combustível	50	7,15	357,50
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	25	14,50	362,50
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	2	58,00	116,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento x 01 coordenador(a)	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 03					R\$ 4.522,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$ 813,96
TOTAL META - 03					R\$ 5.335,96
Preço Unitário por Evento					R\$ 5.335,96

META 03

ETAPA - DIAGNÓSTICO E CADASTRO DA FAMÍLIA (Obrigatório 01 por UFPA)						
Visita de Diagnóstico da Família: Evento individual, realizado em cada UFPA, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), um evento por beneficiário totalizando para cadastro e diagnóstico, indexado em 60 ufpas/técnico.						
META 04	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para painelistas/extensionistas (NS)	3h por evento x 60 Diagnóstico	horas	180	127,50	22.950,00
	Horas técnicas para painelistas/extensionistas (NM)	3h x 60 cadastros	horas	180	55,00	9.900,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 20 cadastros	diária	3	250,00	750,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 3 cadastros	diária	20	125,00	2.500,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 3 cadastros	aluguel	20	205,00	4.100,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	4 litros por cadastros	combustível	240	7,15	1.716,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	20	58,00	1.160,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 h a cada 10 diagnósticos	horas	6	142,00	852,00
SUBTOTAL ----- META 4					R\$ 43.928,00	
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	0	18,0%	R\$ 7.907,04	
TOTAL META - 04					R\$ 51.835,04	
Preço Unitário por Evento					R\$ 863,92	

ETAPA - PLANEJAMENTO COLETIVO						
<u>Elaboração do Planejamento Coletivo de ATER:</u> evento coletivo presencial, com carga horária total de 12 horas (6h + 6h), média de 25 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, convite, realização do evento e prestação de contas. Pode se repetir e multiplicar para organização geográfica mais próximas dos beneficiários. Previsão de 04 por lote						
META 05	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h x 02 reuniões x 01 Extensionista	horas	12	55,00	660,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	1	250,00	250,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	2	205,00	410,00
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	50 litros por evento	combustível	50	7,15	357,50
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com alimentação dos Participantes	01 refeição por participante	despesa	25	45,00	1.125,00
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 05					R\$
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração		01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.131,03
TOTAL META - 05					R\$	7.414,53
Preço Unitário por Evento					R\$	7.414,53

ETAPA - PLANEJAMENTO						
META 06	<u>Elaboração do Planejamento Individual:</u> Evento individual por UFPA, presencial com carga horária de 3 horas (2h + 1h), envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Indexado em 60 Famílias.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Preparação e orientação metodologica e acompanhamento	01 hora a cada 20 Planejamento	horas	3	135,50	406,50
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	3h por evento x 60 familias	horas	180	127,50	22.950,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	3h x 60 Planejamentos	horas	180	55,00	9.900,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 20 Planejamentos	diária	3	250,00	750,00
	Diária equipe de ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 2 Planejamentos	diária	30	125,00	3.750,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 02 Planejamentos	aluguel	30	205,00	6.150,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	04 litros por Planeja mentos	combustível	240	7,15	1.716,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 02 Planejamentos	despesas	30	58,00	1.740,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 20 Planejamentos	horas	3	142,00	426,00
	SUBTOTAL ----- META 06					R\$ 47.788,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 8.601,93	
TOTAL META - 06					R\$ 47.788,50	
Preço Unitário por Evento					R\$ 796,48	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO						
META 07	<u>Atendimento Individual de ATER:</u> Evento presencial nas UFPAs, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), para todos beneficiários, quantidade de no mínimo 6 eventos/UFGA, compreendendo tempo para planejamento, deslocamento, realização dos atendimentos e prestação de contas (indexador 60 atendimentos)					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	1h a cada atendimentos	horas	60	135,50	8.130,00
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 60 beneficiários	horas	180	55,00	9.900,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	03 atendimento dia / 60 UFPAs	diária	20	125,00	2.500,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	10 atendimentos x 01 diária	diária	6	250,00	1.500,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 03 atendimento	aluguel	20	205,00	4.100,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	04 litros por atendimento	combustível	240	7,15	1.716,00
	Coleta e envio material para TESTE laboratoriais (leite)	01 teste por visita/ análise e envio	despesas	60	31,36	1.881,60
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	1h x 60 famílias	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 3 dia de campo	despesas	20	58,00	1.160,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 10 visitas	horas	6	142,00	852,00
	SUBTOTAL ----- META 07					R\$ 31.739,60
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$ 5.713,13	
TOTAL META - 07					R\$ 37.452,73	
Preço Unitário por Visita					R\$ 624,21	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO					
META 08					
Atendimento Coletivo de ATER: Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), com participação de cerca de 20 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	6h a cada atendimento	horas	6	135,50	813,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h por evento x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	50 litros por evento	combustível	50	7,15	357,50
Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	200,00	100,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	170,00	85,00
Despesa com Conectividade	01 despesa por evento	despesas	1	58,00	58,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 08					R\$ 3.274,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 589,41
TOTAL META - 08					R\$ 3.863,91
Preço Unitário por evento					R\$ 3.863,91

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO						
META 09	Atendimento Coletivo de ATER por Mediação: Evento coletivo presencial, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), com participação de cerca de 05 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	3h por evento	horas	3	127,50	382,50
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 01 extensionista	horas	3	55,00	165,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	125,00	250,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	0,5	205,00	102,50
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	30 litros por evento	combustível	30	7,15	214,50
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	0	0,00	0,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 09					R\$ 1.758,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 316,53	
TOTAL META - 09					R\$ 2.075,03	
Preço Unitário por evento					R\$ 2.075,03	

ETAPA - CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO						
<u>Dia de Campo:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas (6h + 2h), previsão de 25 pessoas, mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 120 km ou 2h barco. Quantidade selecionável entre 02 a 06 eventos.						
META 10	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	8h a cada atendimento	horas	8	135,50	1.084,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	8h por evento x 01 extensionista	horas	8	127,50	1.020,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	6h por evento x 01 apoio	horas	6	33,00	198,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 1 pessoa	diária	1	250,00	250,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Veículo terrestre DIA DE CAMPO (250 km/10h/30 pessoas)	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	2.520,00	2.520,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	02h por extensionista	Fluvial	0	0,00	0,00
	Material coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	0	0,00	0,00
	Alimentação participantes (a cada 4h evento)	1 refeições x 25 participantes	refeição	25	45,00	1.125,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	185,00	370,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 10					R\$ 7.831,00
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.409,58
	TOTAL META - 10					R\$ 9.240,58
	Preço Unitário por Evento					R\$ 9.240,58

ETAPA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO						
META 11						
Seminário de Integração de Políticas Públicas: Evento coletivo presencial, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), convite, deslocamento, preparação e prestação de contas. Evento em caráter regional e realização com presença média 40 pessoas em local mais adequado no Lote. 01 por Lote.						
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)	
Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00	
Horas técnicas Especialista (Gestão e Cadeia do Leite)	12 horas x 01 especialista	horas	12	135,50	1.626,00	
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00	
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NM)	12h por evento x 01 extensionista	horas	0	55,00	0,00	
Apoio, recepção e monitoria infantil	8h por evento x 02 apoio	horas	16	33,00	528,00	
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 4 pessoas	diária	4	125,00	500,00	
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00	
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	80 litros por evento	combustível	80	7,15	572,00	
Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00	
Despesa com Conectividade	01 despesa x 20 dia de campo	despesas	0	0,00	0,00	
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00	
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00	
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00	
Despesa pagamento combustível participantes	1 ressarcimento x 100 participantes (5L)	combustível	0	0	0,00	
Despesa alimentação participantes	02 despesas x 40 participantes	despesas	80	45,00	3.600,00	
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	3	185,00	555,00	
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 horas por relatório	horas	2	142,00	284,00	
SUBTOTAL ----- META 11					R\$	10.630,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$	1.913,40
TOTAL META - 11					R\$	12.543,40
Preço Unitário por Evento					R\$	12.543,40

ETAPA - RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL (OBRIGATÓRIOS)						
META 12	REUNIÃO E ENTREGA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL: Evento institucional, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), destinado a avaliação e ajustes dos trabalhos de ATER. Poderá ser realizado de maneira presencial ou remota e envolverá apresentação de resultados e debate entre executora e ANATER. 01 reunião e entrega de relatório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para elaboração de Relatório (12h)	12 horas técnicas	Hora	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	125,00	250,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 12					R\$	3.485,00
TOTAL META - 12					R\$	3.485,00
Preço Unitário por Evento					R\$	3.485,00

Quadro 12 – Itens de Despesas e Metas Regiões Nordeste

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO					
<u>Reunião de Articulação com Atores Locais</u> : Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), 01 por lote, com participação de entidades públicas e organizações sociais formadora de opinião e que possam contribuir na organização e execução do projeto. Previsão de participação de 25 pessoas, realizado num centro regional de indicação da contratada (em região dentro do Lote)					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00
Horas técnicas para execução da atividade (NS)	6 horas x 01 extensionistas	horas	6	127,50	765,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	6h x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 02 pessoas	diária	2	125,00	250,00
Diária equipe ATER (com pernoite)	01 diária x 02 pessoas	diária	2	250,00	500,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	60 litros por evento	combustível	60	7,45	447,00
Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	0	0,00	0,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	1	58,00	58,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 01					4.386,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 789,48
TOTAL META - 01					R\$ 5.175,48
Preço Unitário por Evento					R\$ 5.175,48

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO						
META 02	<u>Estudo da Cadeia Produtiva do Leite</u> : Elaboração e apresentação de documento de contextualização dos aspectos produção, produtividade, fornecimento, preços regionais, atores e governança da bacia leiteira do lote. Será elaborado 01 levantamento por lote, 36 horas, entre coleta de dados, pesquisa e tempo de escritório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para organização e coleta de dados (especialista)	36h por levantamento	horas	36	135,50	4.878,00
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	36 horas x 01 extensionistas	horas	36	127,50	4.590,00
	Diária equipe (sem pernoite)	2 diária por estudo	diária	2	125,00	250,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	01 diária x 02 pessoas	diária	2	250,00	500,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x por Estudo	aluguel	1	205,00	205,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	60 litros por estudo	combustível	60	7,45	447,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	nº de extensionistas x 4 horas	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	02 despesa por estudo	despesas	2	58,00	116,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por estudo	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 02					R\$ 11.270,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 2.028,60	
TOTAL META - 02					R\$ 13.298,60	
Preço Unitário por Evento					R\$ 13.298,60	

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO						
<p>Reunião de Mobilização das Famílias: Evento coletivo presencial, com carga horária de 06 horas (4h + 2h), envolvendo o convite e preparação em caráter comunitário e realização com presença média de 25 pessoas, podendo ser distribuída/repetida para aproximação geográfica aos beneficiários. Previsão de 02 eventos por lote.</p>						
META 03	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	6h por evento x 02 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	60 litros por estudo	combustível	60	7,45	447,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
	Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	25	14,50	362,50
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	2	58,00	116,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento x 01 coordenador(a)	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 03					R\$	4.611,50
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$ 830,07
TOTAL META - 03					R\$	5.441,57
Preço Unitário por Evento					R\$	5.441,57

ETAPA - DIAGNÓSTICO E CADASTRO DA FAMÍLIA (Obrigatório 01 por UFPA)						
Visita de Diagnóstico da Família: Evento individual, realizado em cada UFPA, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), um evento por beneficiário totalizando para cadastro e diagnóstico, indexado em 50 ufpas/técnico.						
META 04	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	3h por evento x 50 Diagnóstico	horas	150	127,50	19.125,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	3h x 50 cadastros	horas	150	55,00	8.250,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 17 cadastros	diária	3	250,00	750,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 3 cadastros	diária	17	125,00	2.125,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 3 cadastros	aluguel	17	205,00	3.485,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	4 litros por cadastros	combustível	200	7,45	1.490,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	25	58,00	1.450,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 h a cada 10 diagnósticos	horas	6	142,00	852,00
SUBTOTAL ----- META 4					R\$ 37.527,00	
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	0	18,0%	R\$ 6.754,86	
TOTAL META - 04					R\$ 44.281,86	
Preço Unitário por Evento					R\$ 885,64	

ETAPA - PLANEJAMENTO COLETIVO						
<u>Elaboração do Planejamento Coletivo de ATER:</u> evento coletivo presencial, com carga horária total de 12 horas (6h + 6h), média de 25 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, convite, realização do evento e prestação de contas. Pode se repetir e multiplicar para organização geográfica mais próximas dos beneficiários. Previsão de 04 por lote						
META 05	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h x 02 reuniões x 01 Extensionista	horas	12	55,00	660,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	1	250,00	250,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	2	205,00	410,00
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	60 litros por evento	combustível	60	7,45	447,00
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com alimentação dos Participantes	01 refeição por participante	despesa	25	45,00	1.125,00
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 05					R\$
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração		01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.147,14
TOTAL META - 05					R\$	7.520,14
Preço Unitário por Evento					R\$	7.520,14

ETAPA - PLANEJAMENTO						
META 06	<u>Elaboração do Planejamento Individual:</u> Evento individual por UFPA, presencial com carga horária de 3 horas (2h + 1h), envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Indexado em 50 Famílias.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Preparação e orientação metodologica e acompanhamento	01 hora a cada 17 Planejamento	horas	3	135,50	406,50
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	3h por evento x 50 familias	horas	150	127,50	19.125,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	3h x 50 Planejamientos	horas	150	55,00	8.250,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 17 Planejamientos	diária	3	250,00	750,00
	Diária equipe de ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 2 Planejamientos	diária	25	125,00	3.125,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 02 Planejamientos	aluguel	25	205,00	5.125,00
	Despesa desloc. equipe (combustivel, óleo, barco, barqueiro)	04 litros por Planejamientos	combustível	200	7,45	1.490,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 02 Planejamientos	despesas	25	58,00	1.450,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 20 Planejamientos	horas	3	142,00	426,00
	SUBTOTAL ----- META 06					R\$ 40.147,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 7.226,55	
TOTAL META - 06					R\$ 40.147,50	
Preço Unitário por Evento					R\$ 802,95	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO						
META 07	<u>Atendimento Individual de ATER:</u> Evento presencial nas UFPAs, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), para todos beneficiários, quantidade de no mínimo 6 eventos/UFGA, compreendendo tempo para planejamento, deslocamento, realização dos atendimentos e prestação de contas (indexador 50 atendimentos)					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	1h a cada atendimentos	horas	50	135,50	6.775,00
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 50 beneficiários	horas	150	55,00	8.250,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	03 atendimento dia / 50 UFPAs	diária	17	125,00	2.125,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	20 atendimentos x 01 diária	diária	3	250,00	750,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 03 atendimento	aluguel	20	205,00	4.100,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	04 litros por atendimento	combustível	200	7,45	1.490,00
	Coleta e envio material para TESTE laboratoriais (leite)	01 teste por visita/ análise e envio	despesas	50	31,36	1.568,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	1h x 60 famílias	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 3 dia de campo	despesas	25	58,00	1.450,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 10 visitas	horas	6	142,00	852,00
	SUBTOTAL ----- META 07					R\$ 27.360,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$ 4.924,80	
TOTAL META - 07					R\$ 32.284,80	
Preço Unitário por Visita					R\$ 645,70	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO							
<u>Atendimento Coletivo de ATER:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), com participação de cerca de 20 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote							
META 08	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)	
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	6h a cada atendimento	horas	6	135,50	813,00	
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h por evento x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00	
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00	
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00	
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00	
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	50 litros por evento	combustível	50	7,45	372,50	
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00	
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	200,00	100,00	
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	170,00	85,00	
	Despesa com Conectividade	01 despesa por evento	despesas	1	58,00	58,00	
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00	
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00	
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00	
	SUBTOTAL ----- META 08					R\$	3.289,50
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$	592,11
TOTAL META - 08					R\$	3.881,61	
Preço Unitário por evento					R\$	3.881,61	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO						
META 09	<u>Atendimento Coletivo de ATER por Mediação:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), com participação de cerca de 05 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	3h por evento	horas	3	127,50	382,50
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 01 extensionista	horas	3	55,00	165,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	125,00	250,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	0,5	205,00	102,50
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	30 litros por evento	combustível	30	7,45	223,50
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	0	0,00	0,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 09					R\$ 1.767,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 318,15	
TOTAL META - 09					R\$ 2.085,65	
Preço Unitário por evento					R\$ 2.085,65	

ETAPA - CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO						
<u>Dia de Campo:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas (6h + 2h), previsão de 25 pessoas, mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 120 km ou 2h barco. Quantidade selecionável entre 02 a 06 eventos.						
META 10	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	8h a cada atendimento	horas	8	135,50	1.084,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	8h por evento x 01 extensionista	horas	8	127,50	1.020,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	6h por evento x 01 apoio	horas	6	33,00	198,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 2 pessoa	diária	2	250,00	500,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Veículo terrestre DIA DE CAMPO (250 km/10h/30 pessoas)	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	2.660,00	2.660,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	02h por extensionista	Fluvial	0	0,00	0,00
	Material coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	0	0,00	0,00
	Alimentação participantes (a cada 4h evento)	1 refeições x 25 participantes	refeição	25	45,00	1.125,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	185,00	370,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 10					R\$ 8.221,00
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.479,78
	TOTAL META - 10					R\$ 9.700,78
	Preço Unitário por Evento					R\$ 9.700,78

ETAPA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO					
META 11					
Seminário de Integração de Políticas Públicas: Evento coletivo presencial, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), convite, deslocamento, preparação e prestação de contas. Evento em caráter regional e realização com presença média 40 pessoas em local mais adequado no Lote. 01 por Lote.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00
Horas técnicas Especialista (Gestão e Cadeia do Leite)	12 horas x 01 especialista	horas	12	135,50	1.626,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	12h por evento x 01 extensionista	horas	0	55,00	0,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	8h por evento x 02 apoio	horas	16	33,00	528,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 4 pessoas	diária	4	125,00	500,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	80 litros por evento	combustível	80	7,45	596,00
Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Despesa com Conectividade	01 despesa x 20 dia de campo	despesas	0	0,00	0,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa pagamento combustível participantes	1 ressarcimento x 100 participantes (5L)	combustível	0	0	0,00
Despesa alimentação participantes	02 despesas x 40 participantes	despesas	80	45,00	3.600,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	3	185,00	555,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 horas por relatório	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 11					R\$ 10.654,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.917,72
TOTAL META - 11					R\$ 12.571,72
Preço Unitário por Evento					R\$ 12.571,72

ETAPA - RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL (OBRIGATÓRIOS)						
META 12	REUNIÃO E ENTREGA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL: Evento institucional, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), destinado a avaliação e ajustes dos trabalhos de ATER. Poderá ser realizado de maneira presencial ou remota e envolverá apresentação de resultados e debate entre executora e ANATER. 01 reunião e entrega de relatório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para elaboração de Relatório (12h)	12 horas técnicas	Hora	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 12					R\$	3.610,00
TOTAL META - 12					R\$	3.610,00
Preço Unitário por Evento					R\$	3.610,00

Quadro 13 – Itens de Despesas e Metas Regiões Norte

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO							
<u>Reunião de Articulação com Atores Locais</u> : Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), 01 por lote, com participação de entidades públicas e organizações sociais formadora de opinião e que possam contribuir na organização e execução do projeto. Previsão de participação de 25 pessoas, realizado num centro regional de indicação da contratada (em região dentro do Lote)							
META 01	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)	
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00	
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	6 horas x 01 extensionistas	horas	6	127,50	765,00	
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00	
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00	
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 02 pessoas	diária	2	125,00	250,00	
	Diária equipe ATER (com pernoite)	01 diária x 02 pessoas	diária	2	250,00	500,00	
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00	
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	70 litros por evento	combustível	70	8,90	623,00	
	Despesa com transporte Fluvial equipe	Deslocamentos x quantidade de técnicos	Fluvial	2	214,00	428,00	
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00	
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00	
	Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	1	58,00	58,00	
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00	
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00	
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento	horas	2	142,00	284,00	
	SUBTOTAL ----- META 01						4.990,00
		(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 898,20
	TOTAL META - 01						R\$ 5.888,20
	Preço Unitário por Evento						R\$ 5.888,20

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO						
META 02	<u>Estudo da Cadeia Produtiva do Leite:</u> Elaboração e apresentação de documento de contextualização dos aspectos produção, produtividade, fornecimento, preços regionais, atores e governança da bacia leiteira do lote. Será elaborado 01 levantamento por lote, 36 horas, entre coleta de dados, pesquisa e tempo de escritório.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para organização e coleta de dados (especialista)	36h por levantamento	horas	36	135,50	4.878,00
	Horas técnicas para execução da atividade (NS)	36 horas x 01 extensionistas	horas	36	127,50	4.590,00
	Diária equipe (sem pernoite)	2 diária por estudo	diária	2	125,00	250,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	01 diária x 02 pessoas	diária	2	250,00	500,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x por Estudo	aluguel	1	205,00	205,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	60 litros por estudo	combustível	60	8,90	534,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	nº de extensionistas x 4 horas	Fluvial	4	214,00	856,00
	Despesa com Conectividade	02 despesa por estudo	despesas	2	58,00	116,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por estudo	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 02					R\$ 12.213,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 2.198,34	
TOTAL META - 02					R\$ 14.411,34	
Preço Unitário por Evento					R\$ 14.411,34	

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO					
Reunião de Mobilização das Famílias: Evento coletivo presencial, com carga horária de 06 horas (4h + 2h), envolvendo o convite e preparação em caráter comunitário e realização com presença média de 25 pessoas, podendo ser distribuída/repetida para aproximação geográfica aos beneficiários. Previsão de 02 eventos por lote.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NS)	6h por evento x 02 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 4 pessoas	diária	4	125,00	500,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	70 litros por estudo	combustível	70	8,90	623,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Despesa com transporte Fluvial (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	0	0,00	0,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	25	14,50	362,50
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa com Conectividade	02 despesa x dia de campo	despesas	2	58,00	116,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h por evento x 01 coordenador(a)	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 03					R\$ 4.912,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$ 884,25
TOTAL META - 03					R\$ 5.796,75
Preço Unitário por Evento					R\$ 5.796,75

META 03

ETAPA - DIAGNÓSTICO E CADASTRO DA FAMÍLIA (Obrigatório 01 por UFPA)					
Visita de Diagnóstico da Família: Evento individual, realizado em cada UFPA, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), um evento por beneficiário totalizando para cadastro e diagnóstico, indexado em 50 ufpas/técnico.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	3h por evento x 50 Diagnóstico	horas	150	127,50	19.125,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	3h x 50 cadastros	horas	150	55,00	8.250,00
Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 15 cadastros	diária	3,5	250,00	875,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 2 cadastros	diária	21	125,00	2.625,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 2 cadastros	aluguel	25	205,00	5.125,00
Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	4 litros por cadastros	combustível	200	8,90	1.780,00
Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	25	58,00	1.450,00
Despesa com transporte Fluvial (hora)	1 hora fluvial por cada 02 cadastros	Fluvial	25	214,00	5.350,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 h a cada 10 diagnósticos	horas	6	142,00	852,00
SUBTOTAL ----- META 4					R\$ 45.432,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 8.177,76
TOTAL META - 04					R\$ 53.609,76
Preço Unitário por Evento					R\$ 1.072,20

ETAPA - PLANEJAMENTO COLETIVO						
<u>Elaboração do Planejamento Coletivo de ATER:</u> evento coletivo presencial, com carga horária total de 12 horas (6h + 6h), média de 25 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, convite, realização do evento e prestação de contas. Pode se repetir e multiplicar para organização geográfica mais próximas dos beneficiários. Previsão de 04 por lote						
META 05	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h x 02 reuniões x 01 Extensionista	horas	12	55,00	660,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	250,00	750,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	2	205,00	410,00
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	60 litros por evento	combustível	60	8,90	534,00
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	4	214,00	856,00
	Despesa com alimentação dos Participantes	01 refeição por participante	despesa	25	45,00	1.125,00
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2h a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 05					R\$
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração		01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.406,88
TOTAL META - 05					R\$	9.222,88
Preço Unitário por Evento					R\$	9.222,88

ETAPA - PLANEJAMENTO						
META 06	<u>Elaboração do Planejamento Individual</u> : Evento individual por UFPA, presencial com carga horária de 3 horas (2h + 1h), envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Indexado em 50 Famílias.					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Preparação e orientação metodologica e acompanhamento	01 hora a cada 17 Planejamento	horas	3	135,50	406,50
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	3h por evento x 50 familias	horas	150	127,50	19.125,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	3h x 50 Planejamentos	horas	150	55,00	8.250,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária a cada 10 Planejamentos	diária	5	250,00	1.250,00
	Diária equipe de ATER (sem pernoite)	1 diária a cada 2 Planejamentos	diária	25	125,00	3.125,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 02 Planejamentos	aluguel	25	205,00	5.125,00
	Despesa desloc. equipe (combustivel, óleo, barco, barqueiro)	04 litros por Planeja mentos	combustível	200	8,90	1.780,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 02 Planejamentos	despesas	25	58,00	1.450,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	1hora fluvial por cada 02 cadastros	Fluvial	12,5	214,00	2.675,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 20 Planejamentos	horas	3	142,00	426,00
SUBTOTAL ----- META 06					R\$ 43.612,50	
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 7.850,25	
TOTAL META - 06					R\$ 43.612,50	
Preço Unitário por Evento					R\$ 872,25	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO						
<u>Atendimento Individual de ATER:</u> Evento presencial nas UFPAs, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), para todos beneficiários, quantidade de no mínimo 6 eventos/UFGA, compreendendo tempo para planejamento, deslocamento, realização dos atendimentos e prestação de contas (indexador 50 atendimentos)						
META 07	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	1h a cada atendimentos	horas	50	135,50	6.775,00
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 50 beneficiários	horas	150	55,00	8.250,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	02 atendimento dia / 50 UFPAs	diária	25	125,00	3.125,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	10 atendimentos x 01 diária	diária	5	250,00	1.250,00
	Despesa com veículo terrestre	01 aluguel x 03 atendimento	aluguel	20	205,00	4.100,00
	Despesa desloc. equipe (combustível, óleo, barco, barqueiro)	04 litros por atendimento	combustível	200	8,90	1.780,00
	Coleta e envio material para TESTE laboratoriais (leite)	01 teste por visita/ análise e envio	despesas	50	31,36	1.568,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	1 hora fluvial por cada 04 atendimentos	Fluvial	12,5	214,00	2.675,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x 3 dia de campo	despesas	25	58,00	1.450,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	1 hora a cada 10 visitas	horas	6	142,00	852,00
	SUBTOTAL ----- META 07					R\$
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,00%	R\$ 5.728,50
TOTAL META - 07					R\$	37.553,50
Preço Unitário por Visita					R\$	751,07

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO							
<u>Atendimento Coletivo de ATER:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas (4h + 2h), com participação de cerca de 20 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote							
META 08	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)	
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	6h a cada atendimento	horas	6	135,50	813,00	
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	6h por evento x 01 extensionista	horas	6	55,00	330,00	
	Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	33,00	132,00	
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00	
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	250,00	750,00	
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00	
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	60 litros por evento	combustível	60	8,90	534,00	
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	2	214,00	428,00	
	Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	200,00	100,00	
	Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	170,00	85,00	
	Despesa com Conectividade	01 despesa por evento	despesas	1	58,00	58,00	
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00	
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00	
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00	
	SUBTOTAL ----- META 08					R\$	4.629,00
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$	833,22
	TOTAL META - 08					R\$	5.462,22
Preço Unitário por evento					R\$	5.462,22	

ETAPA - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO						
META 09	<u>Atendimento Coletivo de ATER por Mediação:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 3 horas (2h + 1h), com participação de cerca de 05 pessoas, envolvendo mobilização, planejamento, deslocamento, realização do evento e prestação de contas. Quantidade selecionável entre 10 a 36 por Lote					
	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	3h por evento	horas	3	127,50	382,50
	Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento x 01 extensionista	horas	3	55,00	165,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	0,5	205,00	102,50
	Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	40 litros por evento	combustível	40	8,90	356,00
	Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	2	214,00	428,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	58,00	58,00
	Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	0,5	350,00	175,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	185,00	185,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada atendimento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 09					R\$ 2.511,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 451,98	
TOTAL META - 09					R\$ 2.962,98	
Preço Unitário por evento					R\$ 2.962,98	

ETAPA - CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO						
<u>Dia de Campo:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas (6h + 2h), previsão de 25 pessoas, mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 120 km ou 2h barco. Quantidade selecionável entre 02 a 06 eventos.						
META 10	ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
	Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	2	127,50	255,00
	Horas técnicas Especialista (Cadeia do Leite)	8h a cada atendimento	horas	8	135,50	1.084,00
	Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	8h por evento x 01 extensionista	horas	8	127,50	1.020,00
	Apoio, recepção e monitoria infantil	6h por evento x 01 apoio	horas	6	33,00	198,00
	Diária equipe ATER (com pernoite)	1 diária x 2 pessoa	diária	3	250,00	750,00
	Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 3 pessoas	diária	3	125,00	375,00
	Veículo terrestre DIA DE CAMPO (250 km/10h/30 pessoas)	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	2.815,00	2.815,00
	Despesa com transporte Fluvial (hora)	02h por extensionista	Fluvial	4	214,00	856,00
	Material coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
	Despesa com Conectividade	01 despesa x dia de campo	despesas	1	58,00	58,00
	Alimentação participantes (a cada 4h evento)	1 refeições x 25 participantes	refeição	25	45,00	1.125,00
	Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	185,00	370,00
	Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 hora a cada evento	horas	2	142,00	284,00
	SUBTOTAL ----- META 10					R\$ 9.540,00
	(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 1.717,20
	TOTAL META - 10					R\$ 11.257,20
	Preço Unitário por Evento					R\$ 11.257,20

ETAPA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO					
<u>Seminário de Integração de Políticas Públicas</u> : Evento coletivo presencial, com carga horária de 12 horas (8h + 4h), convite, deslocamento, preparação e prestação de contas. Evento em caráter regional e realização com presença média 40 pessoas em local mais adequado no Lote. 01 por Lote.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, convites + planejamento e prestação de contas	4h por evento	horas	4	127,50	510,00
Horas técnicas Especialista (Gestão e Cadeia do Leite)	12 horas x 01 especialista	horas	12	135,50	1.626,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NS)	12h por evento x 01 extensionista	horas	12	127,50	1.530,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NM)	12h por evento x 01 extensionista	horas	0	55,00	0,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	8h por evento x 02 apoio	horas	16	33,00	528,00
Diária equipe ATER (sem pernoite)	1 diária x 4 pessoas	diária	4	125,00	500,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe ATER	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	205,00	205,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	100 litros por evento	combustível	100	8,90	890,00
Despesa com deslocamento Fluvial de Equipe (hora)	Quantidade de Horas x Valor hora/fluvial	Fluvial	4	214,00	856,00
Despesa com Conectividade	01 despesa x 20 dia de campo	despesas	2	58,00	116,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	170,00	170,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	200,00	200,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	350,00	350,00
Despesa pagamento combustível participantes	1 ressarcimento x 40 participantes (10L)	combustível	400	8,90	3.560,00
Despesa alimentação participantes	02 despesas x 40 participantes	despesas	80	45,00	3.600,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	3	185,00	555,00
Coord. metodológica, gestão e controle (20% ou mínimo de 2h)	2 horas por relatório	horas	2	142,00	284,00
SUBTOTAL ----- META 11					R\$ 15.480,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	18,0%	R\$ 2.786,40
TOTAL META - 11					R\$ 18.266,40
Preço Unitário por Evento					R\$ 18.266,40